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E.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Všeobecně 

 
 Vlastní organizace výstavby a postup prací je plně v kompetenci provádějící odborné 

stavební firmy včetně zajištění bezpečnosti práce. Při výstavbě musí být důsledně 
respektovány veškeré bezpečnostní předpisy, zejména pak vyhl. ČÚBP č. 48/1992 Sb., 
zákon 309/2006 Sb. a vyhl. 601/2006 Sb., a to v jejich platném znění. Odborný dodavatel 
stavby musí též průběžně udržovat pořádek na staveništi i mimo něj tak, aby nedocházelo ke 
znečišťování přilehlých komunikací. Z citovaných bezpečnostních předpisů je nutno dbát 
zejména těchto opatření: 

 
• Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob je povinen dodavatel stavebních prací 

zajisti tak, aby takové ohrožení bylo vyloučeno. Veškeré vstupy na staveniště musí 
být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 
pro neoprávněné osoby. 

• Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav 
pracovních ploch i přístupových komunikací na staveniště (pracoviště). 

• Před započetím zemních prací musí být provedeno vyznačení tras podzemních 
inženýrských sítí a jiných překážek. 

• S druhem inženýrských sítí, jejich trasami, hloubkou uložení a s jejich ochrannými 
pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i 
pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností 
narušeny. Nejméně 1m od vytýčených podzemních sítí se musí zahájit ruční výkop.  
 
 
 Ze stavebního hlediska a z hlediska organizace výstavby se jedná o běžné konstrukce 

s využitím současných technologií a mechanismů. Napojení na staveništní energie (voda, 
elektro) proběhne z určených míst investorem, a to s osazením podružného měření, jelikož 
náklady na energie hradí dodavatel. Postup stavby, lhůty, rozmístění ZS apod. je tedy plně 
v kompetenci odborného dodavatele stavby, a to po akceptaci investorem stavby a vzájemné 
dohodě, závislé samozřejmě též na celkové nabídce zhotovitele. Vlastní zařízení staveniště 
bude tvořeno mobilními buňkami (kanceláře, sklady, šatny apod.), ocelokolnami 
(skladování) a venkovními skládkami. Jako toalet je předpokládáno použití chemických WC 
– investorem nejsou žádné stávající dávány k dispozici stavbě. 

Vjezd na staveniště bude realizován ze silnice III/19363. Doprava na staveniště se 
předpokládá nákladní technikou, zejména ve fázi zemních prací nutno zajisti mytí vozidel, 
jako opatření proti znečišťování navazujících komunikací. 

 Dodavatel stavby je současně povinen průběžně udržovat pořádek na staveništi a 
zejména zajistit technologii mytí dopravních prostředků během celé stavby (zejm. při 
provádění zemních prací) tak, aby nedocházelo ke znečištění stávajících komunikací v okolí 
stavby. Dodavatel stavby může využít též samozřejmě mobilních zdrojů energií v případě 
své potřeby (např. elektrocentrály), každopádně je nutno počítat s instalací hygienických 
mobilních WC, dalších mobilních buněk, kontejnerů apod. Během stavby budou pravidelně 
probíhat kontrolní dny na stavbě s respektováním připomínek investora a budou splněny 
veškeré ostatní zákonné předpisy při výstavbě včetně pečlivého vedení a kontroly stavebního 
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deníku. Upozornit je nutno při provádění jakýchkoli zemních prací (i pro inženýrské sítě) na 
předchozí vyhledání (vypískání) stávajících sítí v dotčených prostorech detektorem, jejich 
vytyčení a zajištění event. ochrany proti poškození. 

Následně je tedy zařazena zmíněná schématická situace zařízení staveniště, která má 
však pouze doporučující charakter – je plně v kompetenci odborného dodavatele stavby. 
Tento dodavatel je mimo jiné povinen provést prohlídku staveniště již ve fázi nabídkového 
řízení. 
 
 
 
Podzemní inženýrské sítě a zařízení a ochranná pásma 

V zájmovém území se nachází stávající podzemní i nadzemní vedení inženýrských 
sítí. Proto je nutno z výše uvedených důvodů  dodržet během výstavby následující 
podmínky:  

 - před zahájením stavby nechat veškerá vedení od jejich správců vytýčit 
 - dodržovat pokyny správců jednotl. sítí 
 - při křížení a souběhu dodržovat příslušné normy a předpisy 
 - zemní práce v blízkosti vedení provádět s max. opatrností za dohledu správce 
Pro potřeby případného budoucího uložení dalších inž. sítí jednotliví správci posoudí 

do doby zahájení stav. prací možnost osazení rezervních chrániček v místech křížení 
komunikací. Na základě jejich uvážení mohou být v prostoru trasy po dohodě uloženy 
rezervní chráničky z PVC potrubí, jejich případná realizace a poloha bude upřesněna při 
předání staveniště akce. 
 
 

Plán kontrolních prohlídek stavby 

 Přesné termíny kontrolních prohlídek nejsou v dokumentaci uvedeny. Bude je možné 
určit až po získání stavebního povolení a stanovení předpokládaného termínu zahájení 
stavebních prací. 
 

 

Upozornění 

Investor stavby je ze zákona č. 20/1987 o památkové péči a následných platných 
změn obsažených v navazujících zákonech, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV 
ČR nebo jím určeným oprávněným organizacím (např. Západočeské muzeum – oddělení 
záchranných archeologických výzkumů Plzeň), svůj záměr stavební činnosti a následně 
uzavřít dohodu o podmínkách, za nichž archeologické výzkumy mohou být provedeny. 

 

Posouzení stavby z hlediska vlivu na bezpečnost a plynulost provozování dráhy 

 Provádění této stavby nebude mít žádný vliv na provozování dráhy a drážních 
zařízení. 
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Pokud bude doba výstavby delší než 30 pracovních dnů, anebo budou stavební práce  
vykonávány současně více než 20 pracovníky po dobu delší než 1 pracovní den, bude nutné 
pro realizaci stavby jmenovat odborně způsobilého koordinátora, který zpracuje Plán  BOZP. 
 Plán BOZP je dokument vypracovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. určující 
pravidla, která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na staveništi a 
pravidla platná pro rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval potřebám BOZP. 
Vztahuje se na právnické a fyzické osoby zaměstnávané dle zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník 
práce) a osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 455/1991 Sb., které jsou ve 
smluvním vztahu se zadavatelem, případně hlavním zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto 
osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné předpisy, zákony, normy a nařízení 
potřebné k jejich činnosti pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP. Plán je vypracován na 
základě projektové dokumentace, podle níž bude zpracováno zhodnocení rizik při 
činnostech, které vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. 
Plnění úkolů v BOZP při realizaci stavby zabezpečuje jmenovaný koordinátor BOZP ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitel určený k realizaci je povinen před nástupem na 
stavbu bez zbytečného odkladu vyzvat koordinátora a během výstavby zohledňovat jeho 
pokyny a úzce s ním spolupracovat. Povinností zhotovitele je bez prodlení upozornit 
koordinátora na jakékoliv změny technologií, pracovních postupů, časového plánu, 
harmonogramu prací. Dále pak na změny vzniklé po závažném pracovním úrazu, které by 
poukazovaly na další možná rizika při provádění pracovních činností na pracovišti.  

Plán BOZP je neoddělitelnou součástí stavební dokumentace a jakákoliv změna musí 
být odsouhlasena koordinátorem BOZP. 

      
 
      Základní údaje stavby: 

 

      Situační plán (nákres) staveniště s rozkreslením buňkovišť, skladů, cest k dopravě                      
materiálů, zaznamenání rozvodů elektrické energie s vymezením rizikového prostoru pro 
pohyb mechanizace a zaměstnanců v takovýchto prostorách (voda, svahy, elektrická energie, 
skladování chemických látek s ohledem na vodní toky a jejich možnou kontaminaci 
v případě provozní havárie) bude vypracován a dodán zhotovitelem spolu s časovým plánem 
a seznamem budoucích podzhotovitelů, případně dodavatelů technologií. 

    
   Identifikovaná rizika na staveništi s údaji o povaze těchto rizik. Rizika vyhledaná 

podle ustanovení § 102 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, jsou pro tuto stavbu 
zpracována jako příloha tohoto Plánu BOZP jako „Hodnocení pracovních rizik možného 
ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců“ pro všechny předpokládané úseky, pracovní 
postupy jak pro možná rizika a nebezpečí, tak pro nutná bezpečnostní opatření. Na uvedené 
stavbě se nepředpokládají zvláštní bezpečnostní opatření. 

 
Časový plán a harmonogram pro celou stavbu bude zpracován před vlastním 

zahájením stavby podle ustanovení § 300 zákon č. 262/2006 Sb. S časovým plánem budou 
seznámeni všichni dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé. Časový plán bude zpracováván 
tak, aby nemohlo docházet k tlaku na pracovní tempo a zatížení zaměstnanců, vzniku 
stresových situací a aby jednotlivé fáze pracovních operací plynule navazovaly na 
technologické postupy pro jednotlivé pracoviště a pracovní postupy. 
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Předpokládaný počet zaměstnanců. Potřebné stavy zaměstnanců budou stanoveny 
před zahájením prací na základě zpracovaného časového plánu a stanovených termínů 
dokončení stavby.  

 
Údaje o prostorech pro dopravu. Všechna doprava na staveništi bude probíhat po 

staveništních komunikacích. Navážení těžké stavební techniky a její skládání pokud bude 
vyžadovat krátkodobé zastavení dopravy, bude prováděno s ohledem k situaci na staveništi a 
po přijetí takových technických a organizačních opatřeních, které eliminují jakákoliv rizika 
ať již pro provoz sám, nebo pro zaměstnance.  

 
Údaje o bezpečnostních opatřeních. Za pořádek na staveništi odpovídá hlavní 

stavbyvedoucí, který pověří odpovědností na dílčích pracovištích odpovědné pracovníky 
podle rozsahu jejich funkcí. Bude provedeno seznámení s Plánem BOZP ostatní 
podzhotovitele v rámci seznámení s pracovištěm při příchodu na stavbu a on, nebo pověřená 
osoba provádí kontrolu zda zaměstnanci podzhotovitelů a dodavatelů ustanovení  této 
směrnice dodržují a pořádek a úklid na pracovištích odpovídá požadovanému standartu. 

 
 
 
Zhotovitel určený  po výběrovém řízení k realizaci, je povinen před nástupem na 

stavbu bez zbytečného odkladu vyzvat jmenovaného koordinátora ke spolupráci. 
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