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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

jen „občanský zákoník“) 

 

I.   

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:  

Město Domažlice 

IČO: 00253316 

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice 

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města  

ve věcech technických zastoupený: Domažlickou správnou nemovitostí spol. s.r.o., IČ: 26324261, 

za kterou jedná Ing. Miloslav Miller, jednatel 

tel. č.: 379 722 757  

e-mail: sprava@dsn-domazlice.cz     

DIČ: CZ00253316        

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Domažlice 

č.ú.: 27-6465380207/0100 

(dále také jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: 

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o. 

sídlo: Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice 

adresa pro doručování: Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice  

IČO: 25200631 

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Jan Sloup, jednatel společnosti 

zástupce pověřený ve věcech technických: Jan Sloup, jednatel společnosti 

tel. č.: ***** 

fax: ***** 

e-mail: ***** 

DIČ: CZ25200631 

bankovní spojení: ***** 

č.ú.: ***** 

(dále také jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo. 

                           

II.  

PREAMBULE 

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy bytu č. 4 

v BD č.p. 54“ realizovaného v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, v zadávacím řízení (dále jen „veřejná zakázka“), v němž zhotovitel 
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předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, 

měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

                                      

III.  

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Stavební úpravy 

bytu č. 4 v BD č.p. 54“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, vše zpracované panem Martinem Polákem, 

Francouzská 149, 345 62 Holýšov, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 

1 (dále jen „dílo“), a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených 

v této smlouvě zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.   

2. Provedením díla se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních 

prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla tak, jak je vymezeno touto 

smlouvou. Předmětem smlouvy je tak zejména provedení stavebních prací, dodávek konstrukcí, 

zařízení a materiálů nezbytných k řádnému dokončení a provozování díla a provedení všech 

předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla provést veškeré 

práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a 

předání díla a jeho uvedení do řádného provozu.  

3. Místem provedení díla je město Domažlice, především pozemek parc. č. 527, vedený na listu 

vlastnictví č. 1 Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice. 

4. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, v platném znění (stavební zákon), 

přičemž doklady budou předány objednateli po dokončení stavby. 

5. Vyvstane-li při realizaci díla potřeba jakýchkoli změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla 

(vícepráce), které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a jejichž potřeba vyplyne z podmínek 

při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis 

těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis ve formě změnového 

listu objednateli k odsouhlasení. Změnový list slouží jako nezávazný podklad pro sepis dodatku 

ke smlouvě, jehož uzavřením dojde ke změně této smlouvy. Zhotovitel má právo na provedení 

těchto změn a na jejich úhradu výhradně po uzavření příslušného písemního dodatku ke 

smlouvě. Provede-li zhotovitel jakékoli práce, jež nejsou součástí jeho nabídky podané 

v zadávacím řízení, aniž by taková skutečnost byla zohledněna v písemném dodatku k této 

smlouvě, má se za to, že takto provedené práce a dodávky byly již v předmětu plnění a v jeho 

ceně zahrnuty. Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že v takovém případě není 

zhotovitel bez dalšího oprávněn provedené změny odstranit a vůči objednateli mu nevzniká 

právo na jakékoli plnění, jež by mělo či mohlo být provedenými změnami založeno. 

6. V případě, že při provádění díla dojde k tomu, že některé práce a dodávky uvedené v projektu 

nebudou po dohodě smluvních stran provedeny (méněpráce), vyhotoví zhotovitel soupis 

takových změn, včetně jejich ocenění dle naceněného výkazu výměr, a to ve formě změnového 

listu, který bude sloužit jako nezávislý podklad pro sepis a uzavření dodatku ke smlouvě, jehož 

oboustranným podpisem bude cena díla dle čl. IV této smlouvy snížena o cenu neprovedených 

částí díla.  

7. Veškeré změny dle odst. 5 a 6 tohoto článku musí být učiněny v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění rozhodném pro 

daný úkon. 

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
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známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

IV.  

CENA  DÍLA  

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 

stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši: 

cena celkem bez  DPH:  436.475,- Kč 

(slovy:  čtyřistatřicetšesttisícčtyřistasedmdesátpět korun českých bez daně z přidané hodnoty) 

2. K výše uvedené ceně díla bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 

stanovené právními předpisy ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 

3. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění 

jednotlivých dílčích plnění smlouvy v rozsahu dle jednotlivých plnění uvedených v zadávací, 

resp. projektové dokumentaci (dále jen „položkový rozpočet“).  

4. Sjednaná cena, respektive položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve 

smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku. Cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a 

dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla dle čl. III této smlouvy, jeho předání, 

kolaudaci a užívání, zejména: 

- veškeré náklady za zřízení a provoz staveniště, 

- veškeré vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, 

- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

- veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění 

veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 

- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických 

zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,  

- veškeré náklady na odvoz a skládkovné vytěžené zeminy mimo zájmový prostor 

staveniště, 

- veškeré náklady na zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního 

provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními 

pracemi po celou dobu výstavby, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 

- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla, 

- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a 

telekomunikací nezbytných k provedení díla, 

- veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 

- veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 

stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 

- veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 

- veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk, 

- veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla, 

- veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla a 

- veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 

nezbytných k provedení díla, pro kolaudaci díla i provoz hotového díla. 
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V.  

TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

Předání staveniště: bezprostředně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po uzavření této 

smlouvy, nestanoví-li objednatel jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném 

termínu převzít. K převzetí staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván. 

Zahájení prací na díle: nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště. 

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 31.12.2016. 

Vyklizení staveniště: nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 

dokončeného díla objednatelem, nestanoví-li objednatel jinak. 

2. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení 

doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění 

posunout na dobu pozdější. Termín k dokončení díla se prodlužuje o stejný počet dní, o kolik dní 

došlo k prodlevě při zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termín prodloužit podle 

předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky, prodlužuje se termín o stejný počet dní, o 

kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o  počet dní, po které nebylo možné práce 

s ohledem na nepříznivé  klimatické podmínky provádět. V případě pozastavení prací z důvodů 

na straně objednatele bude ohledně posunutí termínu dle této smlouvy postupováno obdobně.  

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté a 

neodstranitelné překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel 

nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé 

takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin 

od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce 

přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy 

objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu 

pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické 

podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné 

s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést.  

 

VI.  

PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

1. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a 

na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek, který bude vždy 

(alespoň v kopii) nedílnou přílohou daňového dokladu.  

2. Návrh soupisu prací a dodávek bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených 

prací na provedení díla a zvlášť výčet eventuálních víceprací a méněprací. Návrh soupisu 

provedených prací a dodávek předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení po předání a 

převzetí díla. Objednatel je povinen se k předloženému návrhu soupisu prací a dodávek vyjádřit 

do 5 pracovních dnů od data doručení. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při 

odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, resp. dodávek, je zhotovitel oprávněn 

fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o 

množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením daňového 

dokladu. 

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.  

4. Objednatel neposkytuje zálohu. 
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5. Objednatel uhradí zhotoviteli částku uvedenou v oprávněně vystaveném daňovém dokladu až do 

výše 90 % sjednané ceny díla.  Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla činí pozastávka, a 

objednatel ji uhradí zhotoviteli na základě daňového dokladu po odstranění všech vad uvedených 

v protokole o předání a převzetí díla dle čl. X odst. 5 této smlouvy.  

6. Neodstraní-li zhotovitel vady dle předchozího odstavce tohoto článku ve sjednaném termínu, má 

zhotovitel právo z částky pozastávky uhradit náklady na jejich odstranění třetí osobou, 

a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla. 

7. Závazek objednatele zaplatit daňový doklad je splněn okamžikem, kdy částka odpovídající ceně 

díla dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele. 

8. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené 

právním řádem.  

9. Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných 

právních předpisů či podle této smlouvy vč. dohodnutých příloh nebo v něm budou uvedeny 

nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho 

splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se 

přerušuje doba splatnosti daňového dokladu a nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně 

opraveného daňového dokladu objednateli. 

 

VII. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele: 

a) za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny 

díla za každý, byť započatý, den prodlení, 

b) za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dle čl. V. této 

smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny díla, za každý, byť započatý, den prodlení, 

c) pro případ, že objednatel nepřevezme dílo postupem podle čl. X této smlouvy z důvodu, že 

dílo není podle podmínek této smlouvy dokončeno, resp. připraveno k předání a převzetí, a 

to ve výši 10 000,- Kč za každý takový jednotlivý případ, 

d) pro případ prodlení zhotovitele s dodržením termínu pro odstranění vad díla vyplývajících 

z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení, nebo zjištěných v záruční době, a to ve výši 

5000,- Kč za každou takovou jednotlivou vadu a za každý, byť započatý, den prodlení, 

e) pro případ prodlení zhotovitele s dodržením termínu nástupu a zahájení odstraňování vady 

podle čl. XI odst. 9 této smlouvy, a to ve výši 5000,- Kč za každou takovou jednotlivou vadu 

(havárii) a za každý, byť započatý, den prodlení, 

f) za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle této smlouvy, a to 1000,- Kč za 

každý, byť započatý, den prodlení, 

g) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 12 této smlouvy 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.  

2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči 

kterémukoliv nároku zhotovitele, zejména nároku na úhradu ceny díla účtovaného v daňovém 

dokladu a snížit o ni  sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky. 

3. Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody a ušlého zisku vzniklých mu v důsledku porušení povinností zhotovitele sankcionovaným 

smluvním pokutou. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a ušlého zisku i v rozsahu 

převyšujícím smluvní pokutu. 
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4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur - daňových dokladů zhotoviteli, je zhotovitel 

oprávněn požadovat po objednateli pouze zákonný úrok z prodlení.  

 

VIII.  

STAVENIŠTĚ 

1. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. 

2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 

zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

Objednatel dává touto smlouvou souhlas s prováděním stavby na pozemcích v jeho vlastnictví a 

umístěním zařízení staveniště v nezbytném rozsahu v souladu s vydaným povolením zvláštního 

užívání veřejného prostranství, které vydává OSM MěÚ Domažlice. 

3. Jestliže v souvislosti se zahájením stavebních prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 

značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně zajištění povolení 

příslušných orgánů veřejné správy zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umisťování, 

přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací a 

všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.   

4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození nebo znečištění stávajících 

objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního 

stavu. 

5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.   

6. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 

7. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a předat ho objednateli. 

Objednatel má právo staveniště nepřevzít, není-li staveniště řádně vyklizeno, tj. není-li na 

staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště veškerý odpad vzniklý při stavebních 

pracích apod.  

8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 

na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 

ceně díla. 

9. Koordinace prací zhotovitele s pracemi jiných zhotovitelů, kteří budou na staveništi pracovat na 

základě samostatné smlouvy s objednatelem, souběžně s prováděním díla, bude řešena na 

kontrolních dnech formou zápisů do stavebního deníku. 

10. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví 

objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu 

realizace díla. Pro účely této smlouvy se poškození věcí na pozemcích rozumí taktéž porušení 

hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí k omezování práv s 

nakládáním s majetkem bez vlastního poškození věci.  

 

IX.  

PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal 

splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, jehož výsledkem bylo uzavření této 

smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů 

prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či 
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poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba 

musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační 

předpoklady požadovány zadavatelem, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných 

stanoví jinak. 

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen doložit. 

3. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost 

související s prováděním díla sám zhotovitel. 

4. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími dodavateli objednatele či jim 

poskytne svou součinnost. 

5. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat 

ustanovení této smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny 

objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí 

ve sjednané době. 

6. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je 

povinen umožnit objednateli nebo osobě jím pověřené kdykoliv kontrolu prováděných prací a 

vstup na staveniště.  

7. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat objednatele ke kontrole 

prací, které budou zakryty. Za písemnou výzvu se považuje i zápis ve stavebním deníku. 

Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakrývané práce převezme za předpokladu, že jsou 

provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke 

kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady 

odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že 

kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li 

však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 

náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 

zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 

díla. 

9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a 

další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 

vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

10. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je či může být škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a škodě a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch 

objednatele. 

12. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným činností zhotovitele, včetně 

možných škod způsobených osobami na straně zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné 

podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen a 

požádání předložit objednateli. 

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
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jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

X.  

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

2. Dílo je způsobilé k předání: 

 je-li provedeno bez vad a nedodělků a  

 k předání je připravena i kompletní požadovaná dokumentace a doklady předepsané 

platnými právními předpisy, zejm. stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem termín, ve kterém 

bude dílo řádně dokončené a připraveno k předání. Objednatel je povinen v dohodnutém termínu 

se zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a 

převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli 

zhotovitelem při předání díla. 

5. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, pakliže dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 

užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí 

díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění 

nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta. 

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvním stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 

nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. 

7. Dílo je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit 

v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za 

účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení 

prováděno.   

                                                               

XI.  

ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla, které se vyskytnou 

v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu 

uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“). 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek i každou jeho jednotlivou část zvlášť záruku v délce 60 

měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli.  

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla podle článku X této smlouvy.  

4. Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla reklamovat u zhotovitele písemně. V 

reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.  
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5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí a zahájí 

odstraňování vady, a to i tehdy, pokud vadu nebude uznávat. Zhotovitel je povinen odstranit 

každou vadu bezodkladně po jejím oznámení ve lhůtě přiměřené její povaze, a to bez ohledu na 

to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, nejdéle však ve lhůtě stanovené touto 

smlouvou. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do případného 

rozhodnutí soudu zhotovitel.  

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany 

dohodou vylučují použití ustanovení § 2618, resp. § 2629 občanského zákoníku a sjednávají 

výslovně, že objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu díla kdykoliv po 

dobu záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele 

za vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad zhotoviteli. Pro případ 

odstranitelných vad díla náleží objednateli volba nároku v plném rozsahu, přičemž zahrnuje 

rovněž nárok objednatele požadovat po zhotoviteli slevu z ceny díla namísto odstranění těchto 

vad.  

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 5 nebo 

odst. 8 tohoto článku, nebo pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel 

oprávněn zajistit odstranění vad třetí osobou. Náklady na takové odstranění vad nese zhotovitel.  

8. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 

(oznámení) a vady odstranit ve lhůtě přiměřené jejich povaze.  

9. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 

vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je 

povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. 

10. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, 

 

a) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace vady 

objednatelem, 

b) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 

nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem, 

c) v případě vady díla, která má charakter havárie, ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění 

objednatelem, 

 

nebude-li objednatelem stanovena jiná lhůta. 

 

XII.  

VYŠŠÍ  MOC 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 

živelné pohromy apod. 

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude 

chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 

a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo 

odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

XIII.  



 1

0 

ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly či 

další obdobné dokumenty změnu smlouvy nezakládají. 

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou. 

3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením 

ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámce úpravy dle platných právních 

předpisů z následujících důvodů: 

a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště, nebo zahájením prací na díle, nebo 

dokončením a předáním díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů, nebo 

b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, 

platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a 

nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 

objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 

c) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo 

d) objednateli nebudou přiděleny nebo budou kráceny finanční prostředky z dotace určené na 

financování projektu, nebo 

e) v insolvenčním řízení, v němž bude zhotovitel vystupovat v postavení dlužníka, bude 

rozhodnuto o úpadku nebo insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku 

dlužníka. 

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, 

ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní 

strana odstupuje. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výhradně v případě, pokud je objednatel 

v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči 

zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti nenapraví ani v 

přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být 

kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývající, jsou povinnosti smluvních stran následující: 

 zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení oceněný soupis všech prací a dodávek 

provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami 

k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem 

vybraným objednatelem. Náklady znaleckého posudku nese ta smluvní strana, na jejíž straně 

spočíval důvod, pro který druhá smluvní strana odstoupila od smlouvy, 

 zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a opustit všechny prostory poskytnuté mu 

objednatelem do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy.  

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 

první odrážka tohoto článku (příp. sníženou o objednatelem již uhrazené části ceny díla, o 

náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel 

zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn 
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odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové 

dodávky zhotoviteli vrátí.  

9. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 

oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným 

zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se 

zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel odstoupil 

od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele. 

10. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 

smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele za vady díla, o záruce 

a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

 

XIV.  

PODDODAVATELÉ A POVINNOSTI DLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 

ZAKÁZEK 

1. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně výše 

jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit 

objednateli. 

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od podpisu protokolu o předání a 

převzetí díla nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy 

přesahuje 1 rok seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění 

poddodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny této zakázky či 5 % z části ceny veřejné 

zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky 

přesahuje 1 rok. Seznam poddodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného 

osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. 

3. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije poddodavatele nebo v rámci 

realizace stavby využije poddodavatelů, jímž uhradil méně než 5 % z celkové ceny, pak je 

zhotovitel povinen předložit objednateli ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení 

s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za 

zhotovitele. 

4. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků 

akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve 

lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. 

5. Toto ustanovení se neuplatní, je-li předmětem této smlouvy veřejná zakázka malého 

rozsahu, která se v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neřídí 

ustanovením tohoto zákona. 

XV.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského 

zákoníku a obchodní zvyklosti. 

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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3. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato 

skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany 

objednatele nad rámec této smlouvy. 

4. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní 

ustanovení smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání 

smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu 

účelu a vůli stran při jejím uzavření. 

5. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů, 

vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

dvou vyhotoveních. 

7. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 

uzavření smlouvy platnosti. 

8.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

9. Smluvní strany uzavřením této smlouvy sjednávají, že objednatel je oprávněn smlouvu 

zveřejnit či zpřístupnit třetím osobám, a to i bez souhlasu zhotovitele. 

10. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

11. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. 

Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

XVI.  

SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb, vše zpracované panem Martinem Polákem, Francouzská 149, 345 62 Holýšov. 

Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet). 

 

V Domažlicích dne 21.11.2016 V Domažlicích dne 25.11.2016 

 

              

                                                                                                                                           

                                                         

....……………………………………                                 …………………………………… 

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o. Město Domažlice 

           Jan Sloup, jednatel Ing. Miroslav Mach, starosta  

 zhotovitel objednatel 
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DOLOŽKA 

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve platném znění 
 

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

tímto potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice 

splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními 

předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení 

příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu, zejména 

podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.  

 

Tato smlouva byla schválena na 68. schůzi rady města dne 25.10.2016 usnesením číslo 3202. 

 

 

 

 

                                               …………………………………… 

 Město Domažlice 

 Ing. Miroslav Mach, starosta  

 objednatel 

 

 


