
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“)

I.  

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města 
tel. č.: 379 719 111                 
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz  
DIČ: CZ00253316      
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č. ú.: 109782851/0300
(dále také jen „objednatel“)

a

zhotovitel:
Lesní stavby, s. r. o.
sídlo: Palackého 764, 340 22  Nýrsko
adresa pro doručování: Palackého 764, 340 22  Nýrsko
IČO: 64834042
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 7565
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Václav Svoboda, jednatel
zástupce pověřený ve věcech technických: ***, vedoucí provozu PS
tel. č.: ***
fax: xxx
e-mail: ***
DIČ: CZ64834042      
bankovní spojení: ***
č. ú.: ***
(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel  a  zhotovitel  jsou  dále  uváděni  společně  jen  jako  „strany"  nebo  kterýkoli  z  nich 
samostatně jen jako „strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.
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II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou  provést  na  svůj  náklad  a  nebezpečí  pro  objednatele  dílo  s  názvem  „Přestavba 
ubytovacího zařízení na sportovní centrum Elišky Krásnohorské č. p. 373, Hořejší Předměstí,  
Domažlice“  dle projektové dokumentace pro provedení  stavby  a soupisu stavebních prací,  
dodávek a služeb s výkazy výměr, vše zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, se sídlem Domažlice, 
Město,  ***,  PSČ 344 01,  IČ 73374792,  které tvoří  nedílnou součást  této smlouvy jako její 
příloha  č.  1  (dále  jen  „dílo“),  a  závazek  objednatele  dílo  převzít  a  zaplatit  za podmínek 
vymezených v této smlouvě zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.  

2. Provedením díla se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních 
prací,  služeb a dodávek,  které jsou nezbytné pro realizaci  díla tak,  jak je  vymezeno touto 
smlouvou.  Předmětem  smlouvy  je  tak  zejména  provedení  stavebních  prací,  dodávek 
konstrukcí,  zařízení  a  materiálů  nezbytných  k  řádnému  dokončení  a  provozování  díla  a 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla 
provést  veškeré  práce,  služby,  dodávky  a  výkony,  kterých  je  třeba  trvale  nebo  dočasně 
k zahájení, dokončení a předání díla a jeho uvedení do řádného provozu. 

3. Místem provedení díla je  město Domažlice, především budova s č. p. 373 na pozemku parc. 
č. st.  3280  a  pozemek  parc.  č.  274/2  (ostatní  plocha),  v  k.  ú.  Domažlice,  vedené  na listu 
vlastnictví č. 1 Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice.

4. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají, že objednatel je kdykoli po uzavření této smlouvy 
(tedy i v průběhu provádění díla) oprávněn omezit rozsah díla dle svého uvážení. V takovém 
případě je zhotovitel povinen provést a dokončit dílo v rozsahu určeném objednatelem a má 
nárok výhradně na odměnu za tu část díla, která byla zhotovena.

5. Zhotovitel prohlasuje, že je odborníkem v oboru, a to rozsahu předmětu plnění smlouvy, a že 
se před jejím uzavřením řádně a odborně seznámil s veškerými jejími podmínkami, přičemž její 
plnění považuje za možné tak, jak je smlouva uzavírána. 

6. V případě, že povinnosti  zhotovitele při realizaci  díla jsou stanoveny odkazem na příslušné 
právní předpisy nebo technické normy, uplatňuje se obsah těchto předpisů a norem aktuálně 
platných ke dni zpracování projektové dokumentace, podle  níž je dílo prováděno. Dojde-li  
po tomto  datu  ke  změně  obsahu  technické  normy  či  právního  předpisu,  která  bude  mít 
za následek změnu obsahu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy, považuje se tato 
změna za změnu díla, jejíž vznik nemohli účastníci smlouvy předvídat, ledaže by byl prokázán 
opak. Smluvní strany budou v dané souvislosti postupovat dle čl. VII. této smlouvy.

7. Předmětem  této  smlouvy  je  rovněž  vypracování  dokumentace  skutečného  provedení  díla 
ve dvojím  vyhotovení  a  v jednom  vyhotovení  v  elektronické  podobě  na  hmotném  nosiči 
informací  ve  formátu  DGN  a  PDF.  Data  nebudou  zabezpečena  (zamčena)  proti  dalším 
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úpravám, tzn. objednatel s nimi bude moci dále pracovat (např. exportovat do dalších formátů 
či zapracovávat do svých interních systémů GIS).

8. Předmětem této smlouvy je rovněž vypracování dokumentace skutečného zaměření stavby 
ve formátu DGN a PDF,  kam bude objednatel  schopen zapisovat  data.  Součástí  digitálního 
zpracování  skutečného zaměření  bude  dokumentace k  datům (metadata)  obsahující  popis 
obsahu jednotlivých souborů,  zejména pak význam názvů souborů a vrstev a jejich výklad 
obsahu, sloupců či atributů (použité číselníky). Z popisů dat musí být jasný jejich význam, zdroj 
dat, autor a jejich stáří. Vektorová data budou zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK 
Křovák East - North a nebudou zabezpečena (zamčena) proti dalším úpravám, tzn. objednatel 
s nimi bude moci dále pracovat (např. exportovat do dalších formátů či zapracovávat do svých 
interních systémů GIS).

III. 

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Předání  staveniště:  bezprostředně,  nejpozději  však  do 5  pracovních  dnů  po uzavření  této 
smlouvy, nestanoví-li objednatel jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném 
termínu převzít. K převzetí staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván.

Zahájení prací na díle: nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště.

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 27.09.2018.

Vyklizení  staveniště:  nejpozději  do  2  dnů  ode  dne  protokolárního  předání  a  převzetí 
dokončeného díla objednatelem, nestanoví-li objednatel jinak.

Dále také jen „harmonogram“. Harmonogram je pro zhotovitele závazný.

2. Nebude-li možné z důvodů na straně objednatele zahájit práce v předpokládaném termínu 
určeném v harmonogramu,  potom se jednotlivé termíny prodlužují  o tolik  dnů,  o kolik  se 
prodloužil termín zahájení prací.

3. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody stran.

4. V  případě  nedostatku  finančních  prostředků na  straně  objednatele,  tj.  zejména v  případě 
bude-li  objednatel  v  prodlení  s  úhradou  řádně  vystavené  faktury  po  dobu  delší 
jak 60 kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli  
a navrhnout mu změnu díla. Zhotovitel bude v takovém případě pokračovat v provádění díla 
dle pokynů objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen nejpozději v den následující po jejich přerušení 
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oznámit objednateli. Součástí oznámení bude zpráva o předpokládané délce přerušení prací, 
jeho příčinách a navrhovaných opatřeních.

7. Zhotovitel  je  povinen odstranit  překážky,  které  jsou příčinou přerušení  prací,  bezodkladně 
poté, co se o nich dozvěděl.  Po odstranění překážek provádění  díla se zhotovitel  zavazuje 
pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto smlouvou, nedohodnou-
li se strany jinak či nebude-li z okolností vyplývat něco jiného.

8. Náklady spojené s přerušením provádění  díla zaviněným objednatelem, tj.  zejména účelně 
vynaložené náklady na zakonzervování,  na udržování,  na střežení,  na znovuobnovení  prací 
uhradí objednatel zhotoviteli v prokázané výši.

9. O dobu,  po kterou bylo provádění  díla z  důvodů uvedených v čl.  III.  odst.  5  této smlouvy 
přerušeno,  se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení;  zhotovitel  nemá v takovém 
případě nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla. 

10. V případě, že objednatel bude v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy, anebo 
v případě,  že  vynucená  změna  rozsahu  nebo  způsobu  provádění  díla  v  důsledku 
nepředvídatelných  okolností  znemožní  provedení  díla  nebo  jeho  části  podle  sjednaných 
podmínek a ve sjednaném termínu,  pak se o dobu,  po kterou zhotovitel  nemohl z  těchto 
důvodů pokračovat v provádění díla, resp. v plnění povinností dle této smlouvy prodlužuje 
doba  plnění.  Smluvní  strany  pro  vyloučení  pochybností  ujednávají,  že  se  pro  účely  této 
smlouvy za nepředvídatelnou okolnost nepovažují nevhodné klimatické podmínky.

IV. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši: 

cena celkem bez DPH: 8.950.000 Kč

(slovy: osmmilionůdevětsetpadesátticíc korun českých bez daně z přidané hodnoty)

2. K výše uvedené ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle právních předpisů  
platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 2, která 
tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“).

4.  Sjednaná  cena,  respektive  položkový  rozpočet  jsou  konečné,  nejvýše  přípustné  a  úplné 
ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku. Cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a 
dodávky,  které jsou nezbytné k řádnému provedení díla,  jeho předání,  kolaudaci  a užívání, 
zejména: 

 veškeré náklady za zřízení a provoz staveniště,
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 veškeré vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou,

 veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,

 veškeré  náklady  na  dodávku,  uskladnění,  správu,  zabudování,  montáž  a zprovoznění 
veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,

 veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických 
zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

 veškeré  náklady  na  odvoz  a  skládkovné  vytěžené  zeminy  mimo  zájmový  prostor 
staveniště,

 veškeré  náklady  na  zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně 
technologického charakteru  k  řádnému provedení  díla,  zajištění  bezpečnosti  silničního 
provozu  včetně  osazení  a  údržby  dopravního  značení  v lokalitě  dotčené  stavebními 
pracemi po celou dobu výstavby,

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

 veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,

 veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,

 veškeré náklady,  které vyplynou ze zvláštností  provedení  díla  nezbytných k  provedení 
díla,

 veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a 
telekomunikací nezbytných k provedení díla,

 veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,

 veškeré  náklady  na  provedení  veškerých  příslušných  a  normami  či  vyhláškami 
stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,

 veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,

 veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk,

 veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,

 veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla a

 veškeré  náklady  na  provedení  nutných,  potřebných  či  úřady  stanovených  opatření 
nezbytných k provedení díla, pro kolaudaci díla i provoz hotového díla
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5. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou úhrad 
zhotovitelem vyúčtovaného měsíčního dílčího plnění. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena 
skutečně  provedených  prací  a  dodávek  uskutečněných  zhotovitelem  v  příslušném 
kalendářním  měsíci  a  zjištěných  k  poslednímu  dni  tohoto  měsíce  a  tento  den  je  dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění v daném období se 
provádí soupisem provedených prací, který bude zhotovitel vystavovat ve dvou vyhotoveních. 
Návrh  soupisu  prací  a  dodávek  bude  obsahovat  výčet  veškerých  skutečně  a  řádně 
provedených prací a dodávek a zvlášť výčet případných víceprací. Přílohou č. 5 této smlouvy je 
harmonogram finančního plnění  obsahující  přehled předpokládaných prací  a  výkonů a cen 
za jejich provedení v jednotlivých kalendářních měsících provádění díla.

6. Objednatel se zavazuje návrh soupisu provedených prací ve smyslu odstavce 5 tohoto článku 
do 5 pracovních dnů od jeho obdržení ze strany zhotovitele prověřit z hlediska jeho věcné a 
cenové správnosti, tj. prověří, zda zhotovitelem uváděné práce byly skutečně provedeny.

7. Má-li objednatel k návrhu soupisu provedených prací, případně některé jeho části výhrady, 
vrátí tento návrh zhotoviteli k přepracování spolu s příslušným odůvodněním, v čem shledává 
nedostatky či vady příslušného návrhu soupisu prací. 

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že objednatel bude mít výhrady pouze k části 
návrhu soupisu provedených prací, tj. jen k jeho jednotlivým dílčím položkám, je zhotovitel  
oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu na částku, která nebyla objednatelem rozporovaná. 
Pro  vyloučení  pochybností  smluvní  strany  ujednávají,  že  určí-li  objednatel  způsobem  a 
v souladu s odst.  7 tohoto článku část  návrhu soupisu provedených prací  k opravě, má se 
za to, že zbývající část soupisu provedených prací byla ze strany objednatele odsouhlasena.

9. Opravený návrh soupis provedených prací předá zhotovitel objednateli v náhradním termínu, 
od něhož začíná běžet lhůta 5 dnů ve smyslu odst. 6 tohoto článku pro provedení kontroly 
soupisu provedených prací (jeho části) objednatelem. 

10. Nemá-li objednatel k obsahu soupisu provedených prací (jeho opravené části) z věcné ani 
cenové stránky opodstatněné výhrady, zavazuje se soupis provedených prací do 5 dnů od jeho 
obdržení od zhotovitele podpisem oprávněné osoby potvrdit a jedno vyhotovení potvrzeného 
soupisu provedených prací zhotoviteli vrátit.

11. Odsouhlasením soupisu provedených prací (jeho části) objednatelem vzniká zhotoviteli právo 
fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění.

12. Doba splatnosti daňového dokladu – faktury zhotovitele je stanovena dohodou smluvních 
stran na 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

13. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle právních 
předpisů. 

14. Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných 
právních předpisů či podle této smlouvy vč. dohodnutých příloh nebo v něm budou uvedeny 
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nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad – fakturu zhotoviteli ve lhůtě 
jeho  splatnosti  s  vymezením  chybějících  náležitostí  nebo  nesprávných  údajů.  V  takovém 
případě se přerušuje doba splatnosti daňového dokladu a nová doba splatnosti počne běžet 
doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.

15.  Závazek  objednatele  zaplatit  daňový  doklad  –  fakturu  je  splněn  okamžikem,  kdy  částka 
odpovídající ceně díla dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele.

16.  Objednatel  neposkytuje  zálohy.  Smluvní  strany  se  tímto  dohodly  na  vyloučení  aplikace 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

V. 

BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění povinností k platbě sankcí, 
na jejichž  úhradu  vznikne  objednateli  nárok  v důsledku  porušení  povinnosti  zhotovitele 
provést a předat dílo řádně a včas, či  jakýchkoli  jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli  
s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 7. tohoto článku, poskytne zhotovitel objednateli 
neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále také jen 
„bankovní  záruka  č.  1“).  Bankovní  záruka  č.  1  bude  zhotovitelem  objednateli  předložena 
ve lhůtě 7 pracovních dní od uzavření této smlouvy. 

2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a 
převzetí  dle  čl.  XVII  této  smlouvy  v případě,  že  dílo  při  převzetí  objednatelem nevykazuje 
žádné vady, přinejmenším však vždy do 15. dne ode dne předání díla a převzetí díla. Pokud je  
dílo převzato objednatelem s vadami, bude bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění 
všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného 
zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele 
za  vady  díla,  nebude-li  mezi  smluvními  stranami  písemně dohodnuto  jinak  (dále  také  jen 
„období platnosti bankovní záruky č. 1“). 

3. Kdykoli  během  období  platnosti  bankovní  záruky  č.  1  bude  bankovní  záruka  č.  1 
vždy 954.534 Kč (dále také jen „výše zajištění č. 1“).

4. K  zajištění  svých  závazků  podle  této  smlouvy,  resp.  k zajištění  řádného  odstranění  vad 
uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době 
poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou 
na první požádání (dále jen „bankovní záruka č. 2“; bankovní záruka č. 1 a bankovní záruka 
č. 2 potom společně jen jako „bankovní záruka“).  Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem 
objednateli  předložena  nejpozději  v den  podpisu  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  dle 
čl. XVII této smlouvy. 

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby („období platnosti 
bankovní záruky č. 2“). 
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6. Kdykoli  během  období  platnosti  bankovní  záruky  č.  2  bude  bankovní  záruka  č.  2 
vždy 477.267 Kč (dále také jen „výše zajištění č. 2“).

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou 
na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení  a veškerých 
smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti  
s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností 
vyplývajících pro  zhotovitele  z  této  smlouvy  a právních předpisů (dále  také jen „zajištěné 
povinnosti”).  Objednatel  je  oprávněn  čerpat  peněžní  prostředky  z  bankovní  záruky  za 
předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost, objednatel je 
povinen  bez  odkladu  informovat  zhotovitele  o  jakémkoli  čerpání  peněžních  prostředků 
z bankovní záruky.

8. Porušení  ujednání  tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení 
této smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukončení období platnosti bankovní záruky č. 1, resp. období platnosti bankovní 
záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli žádost o vrácení originálu bankovní 
záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně 
díla.

VI. 

POJIŠTĚNÍ 

1. Dodavatel prohlašuje,  že  má  sjednáno  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  třetí 
osobě při  výkonu  podnikatelské  činnosti,  respektive  činnosti,  která  je  předmětem  této 
smlouvy, a to minimálně ve výši 11.550.000 Kč. Kopie pojistné smlouvy je nedílnou součástí 
této smlouvy jako její příloha č. 3.

2. Zhotovitel je povinen pojištění uvedené v předchozím odstavci udržovat po celou dobu trvání  
této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené shora uvedenou pojistnou 
smlouvou, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného 
pojistného plnění.

4. Platí, že porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem je podstatným porušením této 
smlouvy.

VII. 

ZMĚNY DÍLA

1. Požadavky na změny díla (vícepráce či méněpráce) vyvolané dodatečnou změnou záměru a 
požadavků objednatele nebo nezbytnou potřebou provedení činností nezbytných k dokončení 
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díla nebo jiných změn díla, jež nebylo možné předvídat v době uzavření smlouvy, mohou být  
realizovány  pouze  na  základě  písemného  dodatku  k  této  smlouvě.  Povinnost  realizovat 
takovéto  změny  vzniká  zhotoviteli  dnem,  kdy  se  smluvní  strany  písemně  dohodly 
na odpovídající změně díla.

2. Veškeré  změny  díla  musí  být  prováděny  v souladu  s příslušnými  ustanoveními  zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění.

3. Bude-li navrhovat změnu díla objednatel, předloží zhotoviteli písemný požadavek na změnu 
díla  (soupis  požadovaných  stavebních  prací).  Zhotovitel  předloží  objednateli  písemně 
nejpozději do 15 dnů od předložení tohoto požadavku následující podklady:

a) kalkulaci nákladů vyvolaných změnou díla,

b) dopady změny díla na harmonogram dokončení díla,

c) případné podmínky a požadavky na doplňující informace.

4. Bude-li navrhovat změnu díla zhotovitel, předloží tento návrh (soupis stavebních prací), včetně 
odůvodnění nezbytnosti takových stavebních prací písemně objednateli nejméně 15 dnů před 
jeho projednáním s objednatelem a současně předloží  podklady uvedené v odst.  3 tohoto 
článku.

5. Doklady uvedené v odst. 3 a 4 tohoto článku slouží jako nezávazný podklad pro sepis dodatku 
ke smlouvě, jehož uzavřením dojde k samotné změně rozsahu díla.

6. a) Pro kalkulaci nákladů použije zhotovitel jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. 
b) Pakliže je položka dle položkového rozpočtu ocenitelná dle ÚRS („původní položka“) přímo 
nahrazována odlišnou položkou ocenitelnou dle ÚRS („nová položka“), jež má plnit obdobnou 
funkci, použije se pro určení výše ceny nové položky následující vzorec:

Cnp = (Cpp / Cpp ÚRS) x Cnp ÚRS

Cnp – cena nové položky 

Cpp – cena původní položky

Cpp ÚRS – cena původní položky dle ÚRS

Cnp ÚRS – cena nové položky dle ÚRS

c)  V případech nových dodatečných stavebních prací,  pro něž shora uvedené pravidlo 
nelze uplatnit, a pro případ, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v položkovém 
rozpočtu uvedeny, použije se pro určení výše ceny nové položky následující vzorec:

Cnp = (NcVZ / PhVZ) x Cnp ÚRS

Cnp – cena nové položky 

PhVZ – předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky pro zadávací řízení, v němž 
byla uzavřena tato smlouva
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NcVZ – celková nabídková cena uchazeče pro zadávací řízení, v němž byla uzavřena tato 
smlouva

Cnp ÚRS – cena nové položky dle ÚRS

d)  Tam,  kde  k  ocenění  nelze  použít  ani  jeden  z  popsaných  způsobů,  a  tedy  kdy 
dodatečným  stavením  pracím  neodpovídá  žádná  z položek  ÚRS,  budou  tyto  práce 
oceněny dle dohody smluvních stran.  V případě,  že k dohodě nedojde,  budou položky 
oceněny ve výši ceny obvyklé dle znaleckého posudku zadaného objednatelem.“

7. Dosáhnou-li  objednatel  a  zhotovitel  dohody  o  nákladech  a  ostatních  okolnostech 
navrhovaných změn, víceprací či méněprací, připraví zhotovitel dodatek ke smlouvě, který se 
po jeho oboustranném podpisu stane pro strany závazným. Případný dodatek smlouvy bude 
podepsán  osobami,  které  jsou  oprávněny  jednat  za  smluvní  strany  ve  smyslu  příslušných 
právních předpisů.

8. V případech, kdy požadavky objednatele uvedené shora vzhledem ke své povaze nebo rozsahu 
vyžadují  povolení  změny stavby před jejím dokončením dle § 118 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územní  plánování  a stavební  řádu,  stavební  zákon (dále jen „stavební  zákon“),  nastávají 
právní  účinky  dohody  smluvních  stran  o  takové  změně po  nabytí  právní  moci  rozhodnutí 
o změně vydaného příslušným stavebním úřadem a jeho doručení zhotoviteli. Pro vyloučení 
pochybnosti  smluvní  strany  ujednávají,  že  povolení  změny  stavby  před  jejím  dokončením 
zajišťuje objednatel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Bez řádně odsouhlasené změny díla  postupem uvedeným v této smlouvě nebudou změny 
zhotovitelem provedeny, a pokud provedeny byly, zhotovitel nemá nárok na úhradu jakékoli 
odměny, kompenzace či vydání bezdůvodného obohacení ze strany objednatele.  V případě 
víceprací odsouhlasených objednatelem, jejichž jednotkové ceny jsou u jednotlivých položek 
uvedeny v příloze této smlouvy (výkaz výměr), bude cena takových víceprací stanovena jako 
součin  příslušných  jednotkových  cen  a  množství  jednotek  víceprací.  V  případě  víceprací 
odsouhlasených objednatelem, jejichž jednotkové ceny nejsou u jednotlivých položek uvedeny 
v  příloze  této  smlouvy  (výkaz  výměr),  bude  cena  takových  víceprací  určena  jako  cena 
nepřevyšující součin 75 % jednotkové ceny uvedené v Ceníku stavebních prací ÚRS aktuálním 
v době odsouhlasení víceprací a množství jednotek víceprací. Ve výjimečných případech může 
být objednatelem odsouhlasena a stranami sjednána cena vyšší; nedojde-li k takové dohodě, 
určí se výše ceny dle předchozích vět tohoto odstavce.

10. Smluvní strany ujednávají, že změny díla provedené v souladu s touto smlouvou po dohodě 
stran na základě požadavku objednatele budou objednatelem hrazeny v souladu s čl. IV této 
smlouvy, tj. v rámci řádné měsíční fakturace skutečně provedených prací. 
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VIII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel  předá  zhotoviteli  staveniště  prosté  práv  třetích  osob  bránících  realizaci  díla 
v rozsahu určeném projektovou dokumentaci pro stavební povolení v termínu dle čl. III odst. 1 
této smlouvy. 

2. Před  předáním  staveniště  nebo  jeho  části  předá  objednatel  zhotoviteli  všechny  doklady 
o provedených průzkumech (např. inženýrsko-geologickém), které se předávaného staveniště, 
respektive jeho části týkají. 

3. Objednatel  předá  staveniště  zhotoviteli  formou  zápisu  podepsaného  oběma  smluvními 
stranami,  s  vyznačením  rozsahu  a  stavu  staveniště  v  době  jeho  předání  a  určení  trasy 
pro příjezd  ke  stavbě.  Vytýčení  směrových  a  výškových  bodů,  určení  míst  pro  napojení 
na kanalizaci,  elektrický  proud,  vodu  a  jiná  média  si  zajistí  zhotovitel  na  vlastní  náklady 
po dohodě s vlastníky sítí. Objednatel předá zhotoviteli podmínky správců nebo vlastníků sítí,  
pokud  nejsou  obsaženy  v  podkladech  nezbytných  k  provedení  díla.  Tyto  podmínky  je 
zhotovitel povinen respektovat.

4. Odmítne-li  zhotovitel  převzít staveniště a zavazuje se uvést do zápisu o předání a převzetí  
staveniště důvody případného nepřevzetí.

                                                                         

IX. 

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště a dočasné užívání všech částí staveniště 
(včetně  všech  příp.  prací  již  provedených  předchozími  zhotoviteli  objednatele)  a  zajistit  
nerušený výkon práv zhotovitele po celou dobu provádění díla, a to 24 hodin denně, 7 dní  
v týdnu.

2. Zhotovitel  staveniště  uspořádá  a  bude  udržovat  v  souladu  se  smlouvou,  projektovou 
dokumentací  a  s  platnými  právními  předpisy.  Prostory  staveniště  bude  využívat  výhradně 
pro účely provádění díla.

3. Zhotovitel zabezpečí po celou dobu výstavby ostrahu staveniště a zařízení staveniště, včetně 
stálé kontroly vstupu a vjezdu. Zhotovitel vybuduje dočasně zpevněné plochy, které budou 
v rámci  staveniště  nezbytné  pro  provedení  díla,  bude  je  udržovat  a  následně  odstraní. 
Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí potřebné staveništní rozvody médii a jejich připojení a 
odběr  z  míst  určených  správců  sítí.  Náklady  zhotovitele  na dodávku veškerých medií  jsou 
zahrnuty v ceně díla.

4. Zhotovitel zajistí na staveništi veškerá potřebná bezpečnostní a hygienická opatření a požární  
ochranu staveniště a předmětu díla,  a to způsobem a v rozsahu požadovaném příslušnými 
právními předpisy.

11



5. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné odstraňování všech druhů odpadu, suti a nepotřebného 
materiálu  ze  staveniště  v souladu  s platnými  právními  předpisy  a  jejich  odvoz  na  k  tomu 
určenou skládku.

6. Zhotovitel provede potřebná opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby 
na  okolní  nemovitosti  přiléhající  ke  staveništi a  jejich  uživatele,  zejména  bude  dodržovat 
podmínky stavebního povolení a veškeré právní předpisy řešící problematiku vlivu stavby na 
životní  prostředí. Pokud  je  některá  z dotčených  nemovitostí  v  důsledku  provádění  prací 
nepřístupná  pro  vozidlo  svážející  domovní  odpad,  bude  zhotovitel  přemisťovat  nádoby 
s odpadem na místo, jež je pro vozidlo svážející odpad přístupné, a po jejich vyprázdnění je 
přesune na původní stanoviště. Místo a dobu jejich přesunu určí DTS Domažlice, příspěvková 
organizace objednatele.

7. Zhotovitel  zabezpečí  na vhodném místě  na  staveništi  instalaci  viditelného označení  stavby 
ve velikosti  a  provedení  podle  běžných  zvyklostí  v  souladu  se  standardem  zhotovitele  a 
s označením základních údajů stavby. Zhotovitel se dále zavazuje v celém průběhu provádění 
díla  toto  označení  udržovat.  Zhotovitel  je  na  pokyn  objednatele  povinen takové  označení 
upravit nebo zcela či částečně odstranit.

8. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor staveniště do dohodnutého termínu. 
Bude-li  zhotovitel  po  předání  díla  odstraňovat  vady  a  nedodělky,  je  oprávněn  ponechat 
na staveništi stroje, zařízení a materiál, které jsou nezbytné pro jejich odstranění. Ponechané 
stroje, zařízení a materiál zhotovitel umístí tak, aby nebránily bezpečnému provozu a užívání  
díla.

9. Vyklizení  staveniště  se  objednatel  zavazuje  písemně  potvrdit  zhotoviteli.  Za  vyklizené 
se pokládá  staveniště  upravené  na  náklady  zhotovitele  do  stavu  podle  projektové 
dokumentace a není-li tento stav uveden v projektové dokumentaci, pak do náležitého stavu 
odpovídajícího povaze provedených prací a účelu předmětu díla.

                                                                           

X. 

STAVEBNÍ DENÍK A KONTROLNÍ DNY

1. Ode  dne,  kdy  byly  zahájeny  práce  na  staveništi  podle  projektové  dokumentace  ověřené 
stavebním úřadem ve stavebním řízení, vede zhotovitel stavební deník, do kterého zapisuje 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy (dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb.,  stavební 
zákon,  v platném znění,  a  přílohy  č.  5  k  vyhlášce č.  499/2006 Sb.,  o  dokumentaci  staveb, 
případně dle předpisů tyto předpisy nahrazující či doplňující). 

2. Zhotovitel  do  stavebního  deníku  zapisuje  všechny  důležité  okolnosti  týkající  se  stavby, 
zejména  časový  postup  prací,  jejich  rozsah  a  způsob  provádění,  odchylky  od  projektové 
dokumentace  a  od  podmínek  stanovených  jinými  rozhodnutími  nebo  opatřeními,  údaje 
o stavu staveniště,  o počasí,  nasazení  zaměstnanců,  strojů  a  dopravních prostředků,  údaje 
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o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární  
ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o událostech a překážkách, vztahujících se ke 
stavbě.

3. Jména osob oprávněných provádět a podepisovat záznamy ve stavebním deníku budou vždy 
uvedena na jeho úvodním listu, včetně podpisového vzoru.

4. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, osobám vykonávajícím 
technický dozor a zaměstnancům státního stavebního dohledu kdykoliv v průběhu pracovní 
doby.

5. Stavební deník má číslované stránky, nesmí v něm být vynechána volná místa a je veden se  
dvěma  čitelnými  průpisy.  První  průpis  je  určen  pro  osobu  vykonávající  technický  dozor 
objednatele,  druhý  průpis  ukládá  zhotovitel  odděleně  od  originálu  tak,  aby  byl  pohotově 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

6. Denní  záznamy  do  stavebního  deníku  čitelně  zapisuje  a  podepisuje  oprávněný  pracovník 
zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny či nastaly zapisované skutečnosti. 

7. Osobami, které mohou do stavebního deníku nahlížet, pořizovat z něj výpisy a provádět v něm 
záznamy, jsou zejména pověření zástupci zhotovitele a objednatele, osoba pověřená výkonem 
technického dozoru, zástupci orgánu státního stavebního dohledu, případně státní památkové 
péče.

8. Jestliže zhotovitel nesouhlasí se záznamem zástupce objednatele, technického dozoru nebo 
naopak, připojí své vyjádřeni k němu do 3 pracovních dnů ode dne učinění zápisu, se kterým 
nesouhlasí. 

9. Zápisy  ve  stavebním  deníku  nemění  smlouvu,  nedoplňují  ji  ani  nepředstavují  ujednání 
o nových závazcích, ale slouží výhradně k organizačním a koordinačním účelům a jako takové 
mohou být podkladem pro budoucí změnu smlouvy. 

10. V průběhu provádění  díla  se  v  místě jeho provádění  konají  pravidelná,  v  případě potřeby 
mimořádná  kontrolní  jednání  (kontrolní  dny),  která  písemně  svolává  kterákoliv  osoba 
oprávněná provádět zápisy ve stavebním deníku, a to alespoň pět pracovních dnů předem. 
V odůvodněných případech je objednatel oprávněn stanovit lhůtu kratší, případně zvolit jiný 
termín, než je termín navržený zhotovitelem.

11. Kontrolní  dny  se  konají  za  účasti  pověřených  zástupců  objednatele,  včetně  technického 
dozoru a vybraných poddodavatelů, a to minimálně jednou měsíčně. Pořad jednání zpravidla 
obsahuje zprávy zhotovitele, technického dozoru o stavu a dalším postupu prací a projednání 
potřebných opatření.

12. Zhotovitel organizačně zabezpečuje konání kontrolních dnů a pořizuje z nich zápisy. Zhotovitel 
zpracuje zápis z kontrolních nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušného kontrolního 
dne.  Zástupce objednatele je  povinen připojit  svůj  podpis  k  pořízenému zápisu nejpozději 
do 3 dnů od jeho předložení zhotovitelem.
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XI. 

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel  je  povinen poskytovat  zhotoviteli  součinnost  potřebnou pro jeho plnění  podle 
smlouvy,  zejména mu včas a řádně předávat  potřebné podklady,  zúčastňovat se jednání a 
kontrolních dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti se zhotovením 
díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací a s dalšími podklady, 
jež  v  rámci  smlouvy  převzal  od  objednatele,  v  souladu  s  podmínkami  pravomocného 
stavebního  povolení,  v souladu  s pokyny  objednatele  a  s  právními  předpisy  platnými  a 
účinnými v době provádění díla.

3. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  provedení  a  kvalita  díla  bude  odpovídat  této  smlouvě,  obecně 
závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoliv vad. 
Zhotovitel  se  dále  zavazuje,  že  k provedení  díla  budou  použity  obvyklé  a  vyzkoušené 
technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude 
odpovídat všeobecně uznávanému standardu.

4. Objednatel  je  povinen bez  zbytečného odkladu  seznámit  zhotovitele  s  těmi  ustanoveními 
smluv o dílo, popřípadě kupních nebo jiných smluv, uzavřených s jinými přímými zhotoviteli  
objednatele, která mohou mít vliv na plnění zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a dodavatelů, jimiž prokázal splnění 
kvalifikačních  předpokladů  v  řízení,  jehož  předmětem  bylo  uzavření  této  smlouvy,  a  to 
v rozsahu,  v  jakém  jejich  prostřednictvím  splnění  kvalifikačních  předpokladů  prokázal. 
Zhotovitel  je  oprávněn  namísto  takové  osoby  či  poddodavatele  užít  jinou  osobu  či 
poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba 
musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel 
v kvalifikační  dokumentaci  k  předmětné  veřejné  zakázce,  ledaže  objednatel  z  důvodů 
zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.

6. Zhotovitel  může  pověřit  zhotovením  části  díla  jinou  osobu  -  poddodavatele.  V  takovém 
případě odpovídá zhotovitel vůči objednateli tak, jako by dílo prováděl sám.

7. Seznam poddodavatelů, které je zhotovitel oprávněn pověřit zhotovením příslušné části díla, 
je uveden v příloze č. 6 této smlouvy. Změna poddodavatele v průběhu realizace díla je možná 
pouze  po  předchozím  písemném  souhlasu  objednatele.  Jakoukoliv  změnou  na  pozici 
poddodavatele nesmí být dotčena příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel  se  zavazuje  při  provádění  díla  postupovat  tak,  aby  na majetku  objednatele  ani 
na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody 
na zdraví a majetku vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel dále 
odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací  za nedodržení  obecně 
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závazných právních předpisů v souvislosti  s prováděním díla,  nezávisle na tom, která osoba 
podílející se na provedení díla zavdala příčinu k postihu.

9. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími dodavateli objednatele či jim 
poskytne potřebnou součinnost.

10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití  známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel  učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené.

XII. 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a 
předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto 
smyslu  povinen  uhradit  veškeré  škody  na  zdraví  a  majetku  vzniklé  porušením  shora 
uvedených předpisů. 

2. Zhotovitel zajistí dozor a kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu 
s organizací řízení a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, jež je 
v souladu se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných norem.

3. K  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  je  zhotovitel  povinen  dodržovat  plán 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, 
a  za  to,  že  mají  potřebné  speciální  zkoušky  k  jejich  výkonu,  přičemž  si  tyto  specifické 
vlastnosti  ponechají  po celou dobu výkonu dotčené profese při  zhotovování  díla.  Doklady 
prokazující potřebnou kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost  
kdykoliv předložit.

5. Zhotovitel  vybaví  své  zaměstnance  všemi  osobními  ochrannými  pomůckami  a  prostředky 
příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně 
používat.

6. Objednatel  je  povinen při  vstupu na staveniště dodržovat  veškeré bezpečnosti  předpisy a 
pokyny  zhotovitele.  Bez  souhlasu  a  doprovodu  zhotovitele  nejsou  žádné  třetí  osoby 
oprávněny vstupovat na staveniště.

XIII. 

ČINNOST TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE

1. Výkonem technického dozoru naplňuje objednatel své oprávnění kontrolovat provádění díla.
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2. Činnost technického dozoru je zahájena dne, jenž je uveden v písemném pověření vydaném 
objednatelem.

3. Technický dozor zejména, nikoli však výlučně

a) zajišťuje předání staveniště zhotoviteli včetně vypracování zápisu o předání a převzetí  
staveniště,

b) potvrzuje ve stavebním deníku zahájení prací, 

c) kontroluje  postup  prací  zhotovitele  podle  smlouvy,  projektové  dokumentace  a 
stavebního povolení,

d) je oprávněn kontrolovat na stavbě dodržování předpisů o bezpečnosti práce, předpisů 
o ochraně životního prostředí a o požární ochraně,

e) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých 
ve výstavbě,

f) upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky v provádění prací,

g) účastní se na výzvu zhotovitele prohlídky díla,

h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků,

i) kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla a

j) provede dle pokynů objednatele stanovení hodnoty jednotlivých částí díla - stavebních 
objektů pro účely jejich zavedení do evidence majetku objednatele.

4. Technický dozor činí o všech zjištěných skutečnostech zápisy do stavebního deníku.

XIV. 

KONTROLA ZAKRÝVANÝCH PRACÍ

1. Objednatel je oprávněn provádět zejména prostřednictvím technického dozoru kontrolu všech 
zakrývaných  prací,  které  mají  být  podle  jejich  povahy  a  popisu  v  zadávacích  podkladech 
v dalším postupu zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými, a to před jejich zakrytím.

2. Zakrývanými částmi díla se rozumí veškeré části díla, které budou dalším postupem provádění  
díla znepřístupněny nebo u nichž nebude v dalším průběhu provádění  díla možno provést 
vizuální  nebo  jinou  odpovídající  kontrolu  pro  jejich  zakrytí,  nedostupnost  nebo  obtížnou 
přístupnost. Takovými částmi díla jsou zejména:

- vedení inženýrských síti a vnitřních rozvodů,

- tepelné a jiné izolace, 

- armatury,

- nástřiky a nátěry zakrývané dalšími nátěry nebo konstrukcemi,

- části díla přístupné pouze s použitím lešení nebo jiného speciálního zařízení – vrstvené 
materiály,
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- zhutnění zeminy před pokládkou finálních vrstev.

3. V případě nejasnosti, zda určitá část díla má povahu zakrývané části díla, je zhotovitel povinen 
si předem vyžádat stanovisko objednatele.

4. Ke kontrole zakrývaných prací se zhotovitel zavazuje vyzvat objednatele alespoň 3 pracovní 
dny předem zápisem ve stavebním deníku. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke 
kontrole  bez  předem sdělené  omluvy  nedostaví,  je  zhotovitel  oprávněn  předmětné  práce 
zakrýt, jako kdyby objednatel s jejich zakrytím souhlasil.

5. Souhlas k zakrytí prací se objednatel zavazuje vydat ihned po provedení kontroly, nejpozději 
však do 24 hodin po jejím provedení, a to formou zápisu do stavebního deníku, ledaže stav 
prací, které mají být zakryty, ohrožuje či může ohrozit řádné provedení díla.

6. Udělil-li  objednatel  souhlas k zakrytí  prací,  nebo pokud takový souhlas objednatel  nevydal 
v důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, zhotovitel se zavazuje 
zakryté práce odkrýt. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, jdou náklady na odkrytí k tíži  
objednatele a pokud odkrývání bude mít vliv na splnění termínů pro dokončení díla, prodlužují 
se v takovém případě příslušné termíny o dobu, po kterou zhotovitel na žádost objednatele 
prováděl odkrývání a zakrývání prací.

7. Budou-li při dodatečném odkrytí prací dle odstavce 6 tohoto článku zjištěny vady zhotovitele, 
nárok na prodloužení termínů pro dokončení díla zhotoviteli nevzniká a náklady na odkrytí a 
odstranění vad zakrývaných prací nese zhotovitel.

XV. 

DOČASNÉ ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Vznikne-li  vlivem objektivně nepředvídatelné skutečnosti  na rozestavěné stavbě stav,  který 
znemožňuje další provádění prací, a shodnou-li se smluvní strany na tom, že takový stav lze 
v přiměřené době odstranit,  pokračovat  v díle a dokončit  jej,  uzavřou mezi  sebou dohodu 
o dočasném zastavení (sistaci) stavby. 

2. Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně 
jiná  opatření  ke  stabilizaci,  konzervaci  a  ochraně  rozpracovaného  díla,  jakož  i  k  ochraně 
veřejných  zájmů  a  upraví  rozvržení  nákladů  na  opatření  po  dobu  dočasného  zastavení. 
Dohoda,  jež je změnou (dodatkem) smlouvy,  vymezí,  která z ustanovení smlouvy nebudou 
po dobu dočasného zastavení uplatňována.

3. Pokud dočasné zastavení potrvá déle jak šest měsíců a nebude-li z důvodů hodných zřetele 
dohodnuta doba delší přičemž ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, 
může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.

4. Jakákoliv dohoda dle tohoto článku nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
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XVI.

PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

1. Pokud  by  objednatel  hodlal  užívat  stavbu  nebo  její  část,  která  je  schopna  samostatného 
užívání, před jejím úplným dokončením, musí uzavřít se zhotovitelem dohodu o předčasném 
užívání stavby (její části). Zhotovitel není oprávněn uzavření takové dohody odepřít, ledaže by 
předčasné užívání části díla objednatelem znemožňovalo dokončení díla.

2. V  písemné  dohodě  musejí  být  podrobně  sepsány  podmínky  předčasného  užívání,  a  to 
zejména:

a) předmět předčasného užívání,  jeho stav z hlediska vad a nároků objednatele, popis 
příjezdu a přístupu na staveniště či některou část stavby,

b) závazky  objednatele  k  zajištění  bezpečnosti  osob  a  ochrany  majetku  a  životního 
prostředí,

c) závazky  objednatele  směřující  k  tomu,  aby  předčasné  užívání  (provoz)  nebránilo 
zhotoviteli v plynulém dokončování díla podle projektu a smlouvy.

3. Objednatel  je  povinen  dohodu  se  zhotovitelem  předložit  stavebnímu  úřadu  jako  součást 
žádosti  stavebníka stavebnímu úřadu o vydání časově omezeného povolení k předčasnému 
užívání  stavby  (§  123  stavebního  zákona).  Objednatel  se  zavazuje  předat  zhotoviteli,  
neprodleně po nabytí právní moci kopii rozhodnutí o povolení předčasného užívání.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením, které by na předmětu 
díla bez předčasného užívání nevznikly.     

5. Na  předání  a  převzetí  stavby,  resp.  její  části  za  účelem  předčasného  užívání  se  použijí 
přiměřeně ustanovení čl. XVII této smlouvy.

XVII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Dílo je způsobilé k předání:

 je-li provedeno bez vad a nedodělků a 

 k předání  je  připravena  i  kompletní  požadovaná  dokumentace  a  doklady  předepsané 
platnými právními předpisy, zejm. stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a

 dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení  a v jednom vyhotovení 
v elektronické podobě na hmotném nosiči informací ve formátu DGN a PDF, kam bude 
objednatel schopen zapisovat data.   
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 dokumentace skutečného zaměření stavby ve formátu DGN a PDF, kam bude objednatel 
schopen zapisovat data. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem termín, ve kterém 
bude dílo řádně dokončené a připraveno k předání a navrhne místo a čas konání přejímacího 
řízení.  Na  základě  tohoto  oznámení  smluvní  strany  projednají  program  a  organizaci 
přejímacího řízení a dále se dohodnout též na účasti poddodavatelů, projektanta, technického 
dozoru investora, příp. dalších osob.

4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem sepsán a oběma smluvními stranami podepsán 
protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů 
předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.

5. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, pakliže dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a 
převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta.

6. V případě,  že  objednatel  dílo  nepřevezme,  bude  mezi  smluvními  stranami  sepsán  zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 
nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, nedojde-li 
k dohodě, určí přiměřený termín předání a převzetí díla objednatel. Předání a převzetí díla 
v náhradním termínu se řídí ustanovením tohoto článku.

7. Dílo je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí 
díla. Podepsáním protokolu o předání a převzetí díla se považují veškeré v něm uvedené údaje 
za  odsouhlasené,  pokud  některá  ze  smluvních  stran  výslovně  v protokole  neuvede,  že 
s určitými body zápisu nesouhlasí.

8. Zhotovitel  se zavazuje  poskytovat  objednateli  nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit 
v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu 
za  účelem  získání  kolaudačního  rozhodnutí  o  povolení  užívání  díla,  je-li  kolaudační  řízení 
prováděno.  

XVIII. 

KOLAUDACE

1. Pro  vyloučení  pochybností  smluvní  strany  ujednávají,  že  kolaudaci  stavby  si  objednatel 
zajišťuje samostatně, a to na vlastní náklady a odpovědnost.

2. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  bude-li  objednatelem  či  příslušným  stavebním  úřadem  přizván 
k účasti na kolaudačním řízení, zúčastnit se tohoto řízení a poskytnout objednateli veškerou 
požadovanou součinnost.
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3. Na  žádost  objednatele,  pro  účel  zpracování  návrhu  stavebnímu  úřadu  na  zahájení 
kolaudačního řízení,  je zhotovitel  povinen sdělit  písemně předpokládaný termín dokončení 
díla (stavby) nebo její samostatné části, termíny vyklizení staveniště a provedení úprav okolí  
stavby, liší-li se tyto termíny od termínů uvedených ve smlouvě.

4. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí, pokud jsou 
v něm  stanoveny  povinnosti  zhotoviteli,  nebo  pokud  z  jejich  povahy  vyplývá,  že  za  jejich 
splnění zhotovitel odpovídá.

5. Předtím, než vydané kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nesmí být dílo nebo jeho část 
ze strany objednatele nebo třetích osob užívána jiným způsobem, než stanoví tato smlouva.

XIX. 

ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou 
v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost díla 
včetně záruky za jakost kterékoli části a součásti předmětu díla v délce 60 měsíců. Záruční 
doba začne běžet dnem předání díla podle čl. XVII této smlouvy.

2. Záruční  doba neběží  po dobu,  po kterou objednatel  nemůže předmět díla  nebo jeho část 
užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.

3. V rámci záruky odpovídá zhotovitel za to, že předmět díla si po celou záruční dobu zachová 
smluvené vlastnosti nebo vlastnosti vzhledem k jeho povaze obvyklé.

4. Zhotovitel však neodpovídá ze záruky za vady, které byly po odevzdání a převzetí předmětu 
díla způsobeny objednatelem, třetími osobami, běžným opotřebením či vyšší mocí.

5. Zhotovitel  dále  neodpovídá  za  vady  díla,  jestliže  tyto  vady  byly  způsobeny  použitím  věcí  
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče  nevhodnost  těchto  věcí  nemohl  zjistit  nebo  na  ně  objednatele  písemně upozornil  a 
objednatel  na  jejich  použití  trval,  což  zhotoviteli  písemně  oznámil.  Zhotovitel  rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů čí  podkladů předaných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů či podkladů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení písemně trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl 
zjistit obvyklým pracovním postupem a při vynaložení odborné péče.

XX. 

ODSTRAŇOVÁNÍ VAD

1. Objednatel  je  povinen  vady  zjištěné  po  předání  díla  reklamovat  u  zhotovitele  písemně. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. 
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2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit  
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci  
objednatele  uznává.  Vždy  však  musí  písemně  sdělit,  v  jakém  termínu  nastoupí  a  zahájí 
odstraňování vady, a to i přesto, pokud vadu nebude uznávat. Zhotovitel je povinen odstranit 
každou vadu bezodkladně po jejím oznámení ve lhůtě přiměřené její povaze, a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává,  nejdéle však ve lhůtě stanovené touto 
smlouvou. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do případného 
rozhodnutí soudu zhotovitel. 

3. Reklamaci  lze  uplatnit  nejpozději  do  posledního  dne  záruční  lhůty,  přičemž  i  reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní 
strany  dohodou  vylučují  použití  ustanovení  §  2618,  resp.  §  2629  občanského  zákoníku  a 
sjednávají  výslovně, že objednatel  je oprávněn reklamovat  kteroukoliv vadu předmětu díla 
kdykoliv po dobu záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti 
zhotovitele  za  vady  nejsou  nikterak  omezeny  případným  opožděným  oznámením  vad 
zhotoviteli.

4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 2 nebo 
odst. 5 tohoto  článku,  nebo  pokud  zhotovitel  vady  neodstraní  ve  stanovené  lhůtě,  je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vad třetí osobou. Náklady na takové odstranění vad 
nese zhotovitel. 

5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení).

6. Neodstraní-li  zhotovitel  ve  stanovené  lhůtě  vadu  sám,  je  objednatel  oprávněn  zajistit 
odstranění vady třetí  osobou,  přičemž náklady na odstranění  takové vady nese zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování 
objednatelem.

7. Objednatel  je  povinen umožnit  zhotoviteli  v přiměřeném rozsahu  přístup  k  předmětu  díla 
vykazujícímu reklamované vady za účelem řádného odstranění vad.

8. Objednatel  je  povinen sdělit  zhotoviteli  jméno svého zástupce,  který  umožní  pracovníkům 
zhotovitele přístup a který bezprostředně po skončení prací písemně zhotoviteli buď potvrdí,  
že vady byly odstraněny, nebo sdělí důvody, proč toto potvrzení odmítá vydat.

9. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,

a) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace vady 
objednatelem,

b) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 
nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,
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c) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění 
objednatelem,

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.

10. Pro případ odstranitelných vad díla náleží objednateli volba nároku v plném rozsahu, přičemž 
zahrnuje  rovněž  nárok  objednatele  požadovat  po  zhotoviteli  slevu  z ceny  díla  namísto 
odstranění těchto vad.

XXI. 

SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele:

a) za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště a zahájení prací na díle dle této smlouvy, a 
to ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení,

b) za prodlení zhotovitele s  dokončením a předáním díla oproti termínu uvedeném v této 
smlouvě, a to ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení,

c) za prodlení zhotovitele s termínem pro vyklizení staveniště dle této smlouvy, a to 0,05 % 
z ceny díla bez DPH každý, byť započatý, den prodlení,

d) za  prodlení  zhotovitele  s dodržením  termínu  pro  odstranění  vad  díla  vyplývajících 
z přejímacího  řízení,  z kolaudačního  řízení  nebo  zjištěných  v záruční  době,  a  to 
ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH,  za každou jednotlivou vadu a za každý, byť započatý, 
den prodlení,

e) za prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoliv peněžitých závazků dle této smlouvy, a to 
ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť započatý den prodlení,

f) jednorázovou pokutu ve výši  160.000 Kč za porušení povinnosti zhotovitele vyplývajících 
pro něj z čl. V a VI této smlouvy, vyjma porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a 6 
čl. V této  smlouvy,  tj.  pro  případ  prodlení  zhotovitele  s doplněním  bankovní  záruky 
do výše  zajištění.  V případě  prodlení  s doplněním bankovní  záruky  do výše  zajištění  je 
zhotovitel  povinen  uhradit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,5 %  denně  z částky 
odpovídající částce, o niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku do výše zajištění. 

g) za porušení povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, a to ve výši  100.000 Kč 
za každý  jednotlivý  případ  porušení  povinnosti,  vyjma  povinností,  jejichž  porušení  je 
sankcionováno výše v tomto odstavci. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur - daňových dokladů zhotoviteli, je zhotovitel  
oprávněn požadovat po objednateli pouze zákonný úrok z prodlení. 
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3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci  vůči  zhotoviteli,  je objednatel oprávněn odečíst tuto částku započtením 
z kteréhokoliv daňového dokladu zhotovitele a snížit celkovou cenu díla, případně odečíst tuto 
částku z pozastávky.

4. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která 
mu  vznikne  porušením  povinností  zhotovitele,  na  které  se  vztahuje  smluvní  pokuta. 
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i ve výši přesahující smluvní pokutu.

XXII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Pro  odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením 
ustanovení § 1765, § 1766 § 2612 odst. 2 občanského zákoníku.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy zcela či částečně odstoupit nad rámec úpravy dle 
platných právních předpisů z následujících důvodů: 

a) bude-li  podle  příslušných  ustanovení  insolvenčního  zákona  zjištěn  úpadek  zhotovitele 
nebo zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

b) je-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla o více než 30 dnů, nebo

c) pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu více než 30 dnů, nebo

d) provádí-li  zhotovitel  dílo  i  přes  písemné  upozornění  objednatele  v  rozporu  s  touto 
smlouvou,  v  rozporu  s  právními  předpisy,  platnými  technickými  normami,  případně 
pokyny  objednatele  a  zhotovitel  ani  v  přiměřené  lhůtě  k  tomu  poskytnuté  nezjednal 
nápravu, nebo

e) plnění ze strany objednatele nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo

f) v případech,  kde  je  k úkonům  zhotovitele  nutný  předchozí  souhlas  objednatele  a 
zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) tyto úkony bez tohoto souhlasu, nebo

g) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo

h) objednateli nebudou přiděleny nebo budou kráceny finanční prostředky z dotace určené 
na financování projektu, anebo nastanou takové skutečnosti, jež vzbudí důvodnou obavu 
z toho, že finanční prostředky z dotace budou objednateli kráceny či přiděleny nebudou, 
příp. příp. vysloví-li Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či kontrolní orgán nebo soud, 
že veřejná zakázka byla zadána v rozporu s právními předpisy. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit výhradně z důvodu prodlení objednatele delším než 120 dnů 
s placením ceny díla dle jednotlivých zhotovitelem oprávněně vystavených daňových dokladů 
– faktur. 

4. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně. 
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5. V případě  odstoupení  od  smlouvy  smluvní  strany  provedou  inventuru  prací,  dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací 
na díle  nebo  již  dodaných  částí  díla.  Zhotovitel  je  zároveň  povinen  do  5  pracovních  dnů 
od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory 
poskytnuté mu objednatelem. 

6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, jsou povinnosti smluvních stran následující:

 zhotovitel  předloží  objednateli  k odsouhlasení  oceněný  soupis  všech  prací  a  dodávek 
provedených  zhotovitelem  do  odstoupení  od  smlouvy.  Nedojde-li  mezi  smluvními 
stranami  k dohodě  o  ocenění  těchto  prací  a  dodávek,  bude  rozhodující  cena  určená 
soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady znaleckého posudku nese ta smluvní 
strana,  na  jejíž  straně  spočíval  důvod,  pro  který  druhá  smluvní  strana  odstoupila 
od smlouvy,

 zhotovitel  je  povinen  vyklidit  staveniště  a  opustit  všechny  prostory  poskytnuté  mu 
objednatelem do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy, 

7. Cenu  prací  a  dodávek  dohodnutou  smluvními  stranami  nebo  stanovenou  znalcem  podle 
odst. 6 první odrážka tohoto článku (příp. sníženou o objednatelem již uhrazené části ceny 
díla,  o náhradu škody,  smluvní  pokuty a  jiné jeho peněžité  nároky  vůči  zhotoviteli)  uhradí 
objednatel  zhotoviteli  do  30  kalendářních  dnů  ode  dne  jejich  ocenění.  Od  této  ceny  je 
objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich 
vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí. 

8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, 
je  oprávněn  zadat  dokončení  díla  třetí  osobě.  Dojde-li  v důsledku  dokončení  díla  jiným 
zhotovitelem ke zvýšení ceny díla oproti ceně sjednané smluvními stranami touto smlouvou, 
zavazuje  se  zhotovitel  příslušný  rozdíl  objednateli  uhradit  v případě,  že  důvod,  pro  který 
objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.

9. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání stran.

10. Odstoupením od smlouvy  zůstávají  nedotčena ustanovení  této  smlouvy  o  náhradě  škody, 
smluvních  pokutách,  pojištění,  dále  ustanovení  o  odpovědnosti  Zhotovitele  za  vady  díla,  
o záruce  a  záruční  době,  o  řešení  sporů  či  jiná  ustanovení,  která  podle  projevené  vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XXIII. 

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní  strany  nebudou  odpovědny  za  částečné  nebo  úplné  neplnění  smluvních  závazků, 
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly  
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po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.

2. Vyšší moc nebude důvodem pro vyloučení odpovědnosti, jestliže okolnosti vyšší moci nastaly 
teprve v době, kdy byla povinná strana v prodlení s plněním svého závazku.

3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které 
budou následky vyšší  moci  trvat.  Jestliže v  důsledku vyšší  moci  dojde k  prodloužení  lhůty 
ke splnění  smluvních závazků  o více  než  3  měsíce,  dohodnou se  smluvní  strany  na dalším 
postupu realizace písemným dodatkem k této smlouvě o dílo.

4. V případě,  že smluvní  strana nemůže plnit  své  závazky  plynoucí  z  této smlouvy z  důvodu 
účinků vyšší  moci,  zavazuje  se  tato  smluvní  strana na  tuto  skutečnost  písemně upozornit 
druhou  smluvní  stranu  a  to  nejpozději  do  5  pracovních  dnů  poté,  co  se  smluvní  strana  
dověděla o událostech a okolnostech představujících vyšší moc.

5. Poté, co účinky vyšší moci pominou, zavazuje se smluvní strana, která byla dotčena důsledky 
vyšší moci, odeslat druhé smluvní straně oznámení o pominutí účinků vyšší moci.

XXIV. 

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

1. Veškeré  povinnosti  a  oprávnění  stanovená  v  této  smlouvě  nebo  z  ní  vyplývající  pro 
objednatele, s výjimkou změny této smlouvy, bude za objednatele oprávněn a povinen činit 
pouze zástupce objednatele:

Ing. Miroslav Mach, starosta 

Adresa pro doručování: 

MěÚ Domažlice

náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

tel. : 379 719 144

fax: 379 722 763

e-mail : miroslav.mach@mesto-domazlice.cz

2. Zástupce objednatele je oprávněn odvolat pouze objednatel. Odvolání a jmenování nového 
zástupce objednatele musí být provedeno písemným oznámením doručeným zhotoviteli spolu 
se jménem, adresou pro doručování,  telefonními  a faxovými čísly a elektronickou adresou 
nově jmenovaného zástupce objednatele. Jmenování a odvolání zástupce objednatele nabude 
účinnosti  vůči  zhotoviteli  okamžikem  doručení  takového  písemného  oznámení  zhotoviteli. 
Odvolání či změna zástupce není změnou této smlouvy.

3. Jakákoli  jednání,  opomenutí  anebo  zanedbání  zástupce  objednatele  budou  považována 
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za řádně učiněná jednání, opomenutí anebo zanedbání objednatelem. Pro účely této smlouvy 
se má za to, že zástupce objednatele jedná jménem a na účet objednatele, a tudíž práva a 
povinnosti vyplývající z právních úkonů učiněných zástupcem objednatele budou považována 
za práva a povinnosti objednatele.

4. Kdykoli  zástupce  objednatele  vykonává  konkrétní  oprávnění,  které  vyžaduje  souhlas 
objednatele, poté se pro účely této smlouvy má za to, že objednatel takový souhlas vydal.

XXV. 

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE

1. Veškeré  povinnosti  a  oprávnění  stanovená  v  této  smlouvě  nebo  z  ní  vyplývající  pro 
zhotovitele,  s  výjimkou změny této smlouvy a jmenování  a  odvolání  zástupce  zhotovitele, 
bude za zhotovitele oprávněn a povinen činit zástupce zhotovitele, kterým je, dokud nebude 
v souladu s touto smlouvou stanoveno jinak:

***, vedoucí provozu PS

adresa pro doručování: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

tel.: ***

fax: xxx

e-mail: ***

2. Zástupce zhotovitele může k výkonu výše uvedených činností písemně zmocnit kteroukoliv 
další osobu na straně zhotovitele.

3. Zástupce zhotovitele  je  oprávněn odvolat  pouze zhotovitel.  Odvolání  a  jmenování  nového 
zástupce zhotovitele musí být provedeno písemným oznámením doručeným objednateli spolu 
se jménem, adresou pro doručování,  telefonními  a faxovými čísly a elektronickou adresou 
nově jmenovaného zástupce zhotovitele. Jmenování a odvolání zástupce zhotovitele nabude 
účinnosti vůči objednateli okamžikem doručení takového písemného oznámení objednateli. 

4. Jakákoli  jednání,  opomenutí  anebo  zanedbání  zástupce  zhotovitele  budou  považována 
za řádně učiněná jednání, opomenutí anebo zanedbání zhotovitele. Pro účely této smlouvy se 
má  za  to,  že  zástupce  zhotovitele  jedná  jménem  a  na  účet  zhotovitele,  a  tudíž  práva  a 
povinnosti vyplývající z právních úkonů učiněných zástupcem zhotovitele budou považována 
za práva a povinnosti zhotovitele.

5. Kdykoli  zástupce  zhotovitele  vykonává  konkrétní  oprávnění,  které  vyžaduje  souhlas 
zhotovitele, poté se pro účely této smlouvy má za to, že zhotovitele takový souhlas vydal.
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XXVI. 

DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré  písemnosti  určené  druhé  smluvní  straně  budou  zasílány  doporučenou  poštou 
na adresu jejího sídla, resp. na adresu pro doručování k rukám určeného zástupce smluvních 
stran. Tyto písemnosti mohou být též doručeny formou osobního předání určeným zástupcům 
smluvních stran. V případě osobního předání musí být o tomto doručení sepsán a podepsán 
zápis s uvedením druhu předávaných podkladů, počtu stránek, osoby předávající a přebírající 
a data předání a převzetí.

2. Pokud  z  příslušných  ustanovení  smlouvy  vyplývá  možnost  komunikace  formou 
prostřednictvím  stavebního  deníku,  považuje  se  okamžik  zápisu  do  stavebního  deníku 
za doručení písemnosti nebo jiného sdělení.

XXVII. 

PODDODAVATELÉ A POVINNOSTI DLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

1. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně výše 
jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit  
objednateli.

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od podpisu protokolu o předání a 
převzetí  díla  nebo do 28.02.  následujícího kalendářního roku v případě,  že plnění  smlouvy 
přesahuje  1  rok  seznam  poddodavatelů,  ve  kterém  uvede  poddodavatele,  jímž  za  plnění 
poddodávky  uhradil  více  než  5  % z celkové  ceny  této  zakázky  či  5  % z části  ceny  veřejné 
zakázky  uhrazené  objednatelem  v jednom  kalendářním  roce,  pokud  doba  plnění  veřejné 
zakázky  přesahuje  1  rok.  Seznam  poddodavatelů  bude  mít  formu  čestného  prohlášení 
podepsaného osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. 

3. V případě,  že  zhotovitel  v rámci  realizace  stavby  nevyužije  poddodavatele  nebo  v rámci 
realizace stavby  využije  poddodavatele,  jímž uhradil  méně než 5 % z celkové ceny,  pak  je 
zhotovitel  povinen  předložit  objednateli  ve  výše  uvedených  lhůtách  čestné  prohlášení 
s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat 
za zhotovitele.

4. Má-li  poddodavatel  formu akciové společnosti,  bude přílohou seznamu i  seznam vlastníků 
akcií,  jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu,  vyhotovený 
ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů.

5. Toto ustanovení se neuplatní, je-li předmětem této smlouvy veřejná zakázka malého rozsahu, 
která  se  v souladu  s  §  27  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  neřídí  
ustanovením tohoto zákona.
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XXVIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud  tato  smlouva  nestanoví  něco  jiného,  platí  pro  obě  smluvní  strany  ustanovení 
občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.

2. Zhotovitel  není  oprávněn  postoupit  práva  a  povinnosti  vyplývající  z této  smlouvy  na  třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3. Plní-li  smluvní  strana cokoli  nad  rámec svých povinností  dle  této smlouvy,  nezakládá tato 
skutečnost  zavedenou  praxi  stran  ani  nárok  zhotovitele  na  jakékoliv  plnění  ze  strany 
objednatele nad rámec této smlouvy.

4. Plnění  předmětu  smlouvy  poskytnuté  před  nabytím  účinnosti  této  smlouvy  se  považuje 
za plnění předmětu smlouvy poskytnuté dle této smlouvy; práva a povinnosti takto vzniklé se 
řídí touto smlouvou.

5. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní  
ustanovení  smlouvy  v platnosti.  Vyžaduje-li  to  v takovém  případě  spravedlivé  uspořádání 
smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu 
účelu a vůli stran při jejím uzavření.

6. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném  znění,  dohodly,  že  místně  příslušným  soudem  k řešení  případných  sporů, 
vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele.

7. Tato smlouva je  vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních,  z  nichž každá smluvní  strana obdrží 
po dvou vyhotoveních.

8. Veškeré  dohody  učiněné  před  podpisem smlouvy  a  v  jejím obsahu  nezahrnuté,  pozbývají 
dnem uzavření smlouvy platnosti.

9.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

10. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a  účinnosti 
v souladu s ustanovením § 6  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o   zvláštních  podmínkách  účinnosti  
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dnem 
uveřejnění v registru smluv.

11. Smluvní  strany  uzavřením  této  smlouvy  sjednávají,  že  objednatel  je  oprávněn  smlouvu 
zveřejnit či zpřístupnit třetím osobám, a to i bez souhlasu zhotovitele.

12. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. 
Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i  
způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  (prostřednictvím  internetu).  Smluvní  strany  tímto 
souhlasí s tím, že tato smlouva společně s údaji o identifikaci smluvních stran, jejím předmětu,  
jeho ceně, či hodnotě a datu jejího uzavření bude uveřejněna ve veřejně přístupném registru 
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smluv (dále jen „Registr  smluv“)  zřízeném podle zákona o registru smluv.   Smluvní  strany 
shodně  prohlašují,  že  údaje  a  další  skutečnosti  uvedené  v této  smlouvě  nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a že tyto údaje a další skutečnosti obchodní tajemství netvoří.  
Smluvní  strany tak podpisem této smlouvy výslovně souhlasí  s  uveřejněním všech údajů a 
skutečností obsažených v této smlouvě v Registru smluv a to bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek.  Zveřejnění  této  smlouvy  v  Registru  smluv  zajistí  výhradně  objednatel.  Toto 
ujednání platí i pro případné změny (dodatky) této smlouvy.

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha  č.  1  -  Projektová  dokumentace  pro  provedení  stavby  a  soupis  stavebních  prací,  
dodávek a služeb s výkazy výměr, vše zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, se sídlem Domažlice, 
Město, ***, PSČ 344 01, IČ 73374792

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy zhotovitele

     Příloha č. 4 – Časový harmonogram

     Příloha č. 5 – Harmonogram finančního plnění

     Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů

V Domažlicích dne 05.03.2018     V Domažlicích dne 05.03.2018 

                                          

                                                        

……………………………………      ……………………………………
Lesní stavby, s. r. o. Město Domažlice
Václav Svoboda, jednatel Ing. Miroslav Mach, starosta 
zhotovitel objednatel
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DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  
tímto potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice 
splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními 
předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění,  schválení  či  odsouhlasení 
příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu, zejména 
podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

Uzavření  této  smlouvy  o  dílo  bylo  schváleno  na  111.  schůzi  rady  města  dne  13.02.2018 
usnesením číslo 5018 d).

                                            

      

     ……………………………………
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta 

Doložka

 o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne: 05.03.2018          Jméno a příjmení příkazce operace: Bc. Michal Hájek
                       

Podpis:

Správce  rozpočtu  svým  podpisem  stvrzuje,  že  provedl  předběžnou  kontrolu  před  vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne: 05.03.2018 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
                                         

Podpis:
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