

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon)

Veřejná zakázka: „**Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba**“, ev. č. zakázky Z2018-008677

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající Ing. Miroslav Mach, starosta

Vážení,

dne 22.03.2018 byla na profilu zadavatele zveřejněna zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba“, která je realizována v nadlimitním otevřeném řízení. Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace je smlouva o dílo. V této smlouvě o dílo je chybně uveden termín dokončení díla, a to v čl. III. Termíny plnění:

Původní (chybné) znění textu řádku č. 6 odst. 1, čl. III. Termíny plnění SOD:

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 30.08.2018

Nové (správné) znění textu řádku č. 6 odst. 1, čl. III. Termíny plnění SOD:

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 30.08.2019

Správné znění smlouvy o dílo je přílohou tohoto vysvětlení.

Domažlice dne 22.03.2018

Bc. Michal Hájek, v. r.

vedoucí odboru správy majetku