
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník“)

I.  

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města 
tel. č.: **********                 
fax: **********
e-mail: **********  
DIČ: CZ00253316      
bankovní spojení: **********
č.ú.: **********
(dále také jen „objednatel“)

a

zhotovitel:
OHL ŽS, a.s.
sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
adresa pro doručování: **********
IČO:  463 42 796
zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl B, vložka 695
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: **********
zástupce pověřený ve věcech technických: **********
tel. č.: **********
fax: **********
e-mail: **********
DIČ: CZ46342796      
bankovní spojení: **********
č.ú.: **********

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel  a  zhotovitel  jsou  dále  uváděni  společně  jen  jako  „strany"  nebo  kterýkoli  z  nich 
samostatně jen jako „strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.



II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Plavecký bazén 
Domažlice – stavební úpravy , přístavba a nástavba“ dle projektové dokumentace pro provedení 
stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, vše zpracované společností 
zpracované  společností  ŠUMAVAPLAN,  spol.  s  r.  o.,  Krátká  98/III,  Sušice,  PSČ  342  01,  IČ 
49787454,  které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „ dílo“), a 
závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli 
za provedení díla sjednanou cenu.  

2. Provedením díla se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních 
prací,  služeb a dodávek,  které  jsou  nezbytné pro  realizaci  díla  tak,  jak  je  vymezeno touto 
smlouvou.  Předmětem  smlouvy  je  tak  zejména  provedení  stavebních  prací,  dodávek 
konstrukcí,  zařízení  a  materiálů  nezbytných  k  řádnému  dokončení  a  provozování  díla  a 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla 
provést  veškeré  práce,  služby,  dodávky  a  výkony,  kterých  je  třeba  trvale  nebo  dočasně  k 
zahájení, dokončení a předání díla a jeho uvedení do řádného provozu. 

3. Místem provedení díla je město Domažlice, především pozemek st. parc. č.  2948 k.ú. Domažlice 
vedený na listu vlastnictví 1 a pozemek p. č. 2624/1 k.ú. Domažlice vedený na listu vlastnictví č. 
1 Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice.

4. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají, že objednatel je kdykoli po uzavření této smlouvy 
(tedy i v průběhu provádění díla) oprávněn omezit rozsah díla dle svého uvážení. V takovém 
případě je zhotovitel povinen provést a dokončit dílo v rozsahu určeném objednatelem a má 
nárok výhradně na odměnu za tu část díla, která byla zhotovena.   

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborníkem v oboru, a to rozsahu předmětu plnění smlouvy, a že se 
před jejím uzavřením řádně a odborně seznámil s veškerými jejími podmínkami, přičemž její  
plnění považuje za možné tak, jak je smlouva uzavírána. 

6. V případě,  že povinnosti  zhotovitele při  realizaci  díla jsou stanoveny odkazem na příslušné 
právní předpisy nebo technické normy, uplatňuje se obsah těchto předpisů a norem aktuálně 
platných ke dni zpracování projektové dokumentace, podle  níž je dílo prováděno. Dojde-li po 
tomto  datu  ke  změně  obsahu  technické  normy  či  právního  předpisu,  která  bude  mít  za 
následek změnu obsahu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy, považuje se tato 
změna za změnu díla, jejíž vznik nemohli účastníci smlouvy předvídat, ledaže by byl prokázán 
opak. Smluvní strany budou v dané souvislosti postupovat dle čl. VII. této smlouvy.

7. Předmětem této smlouvy je  rovněž vypracování  dokumentace skutečného provedení  díla ve 
dvojím vyhotovení  a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na hmotném nosiči informací 
ve  formátu  DGN  a  PDF.  Data  nebudou  zabezpečena  (zamčena)  proti  dalším  úpravám,  tzn. 
objednatel s nimi bude moci dále pracovat (např. exportovat do dalších formátů či zapracovávat 
do svých interních systémů GIS).



8. Předmětem této smlouvy je rovněž vypracování dokumentace skutečného zaměření stavby ve 
formátu  DGN  a  PDF,  kam  bude  objednatel  schopen  zapisovat  data.   Součástí  digitálního 
zpracování  skutečného  zaměření  bude  dokumentace  k  datům  (metadata)  obsahující  popis 
obsahu  jednotlivých  souborů,  zejména  pak  význam  názvů  souborů  a  vrstev  a  jejich  výklad 
obsahu, sloupců či atributů (použité číselníky). Z popisů dat musí být jasný jejich význam, zdroj 
dat,  autor a jejich stáří.  Vektorová data budou zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK 
Křovák East - North a nebudou zabezpečena (zamčena) proti dalším úpravám, tzn. objednatel s  
nimi bude moci dále pracovat (např. exportovat do dalších formátů či zapracovávat do svých 
interních systémů GIS).

   

III. 

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Předání  staveniště:  bezprostředně,  nejpozději  však  do  5  pracovních  dnů  po  uzavření  této 
smlouvy,  nestanoví-li  objednatel  jinak,  přičemž zhotovitel  je  povinen staveniště  v uvedeném 
termínu převzít. K převzetí staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván.

Zahájení prací na díle: nejpozději do 02.07.2018.

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 30.08.2019

Vyklizení  staveniště:  nejpozději  do  2  dnů  ode  dne  protokolárního  předání  a  převzetí 
dokončeného díla objednatelem, nestanoví-li objednatel jinak.

Zhotovitel  se  zavazuje  provádět  dílo  v  souladu  s  předem  odsouhlaseným  časovým 
harmonogramem  průběhu  prací  (dále  jen  "harmonogram"),  který  je  nedílnou  součástí  této 
smlouvy jako příloha č. 4. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění 
alespoň na stavební  díly  a  u  nich uveden termín jejich  dokončení.  Termíny plnění  uvedené 
v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu 
prací k prodlení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel  
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

2. Nebude-li  možné  z  důvodů  na  straně  objednatele  zahájit  práce  v předpokládaném  termínu 
určeném  v  harmonogramu,  potom  se  jednotlivé  termíny  prodlužují  o  tolik  dnů,  o  kolik  se 
prodloužil termín zahájení prací.

3. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody stran.

4. V případě nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, tj. zejména v případě bude-li 
objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury po dobu delší jak 60 kalendářních dnů, 
je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a 
navrhnout mu změnu díla. Zhotovitel bude v takovém případě pokračovat v provádění díla dle 
pokynů objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.



6. Každé  přerušení  prací  je  zhotovitel  povinen nejpozději  v den následující  po  jejich  přerušení 
oznámit objednateli.  Součástí  oznámení bude zpráva o předpokládané délce přerušení prací, 
jeho příčinách a navrhovaných opatřeních.

7. Zhotovitel je povinen odstranit překážky, které jsou příčinou přerušení prací, bezodkladně po té, 
co se o nich dozvěděl. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v 
jeho provádění  způsobem a v rozsahu sjednaném touto smlouvou,  nedohodnou-li  se strany 
jinak či nebude-li z okolností vyplývat něco jiného.

8. Náklady  spojené  s  přerušením  provádění  díla  zaviněným  objednatelem,  tj.  zejména  účelně 
vynaložené  náklady  na  zakonzervování,  na  udržování,  na  střežení,  na  znovuobnovení  prací 
uhradí objednatel zhotoviteli v prokázané výši.

9. O  dobu,  po  kterou  bylo  provádění  díla  z  důvodů  uvedených  v čl.  III.  odst.  5  této  smlouvy 
přerušeno,  se  prodlužuje  lhůta  stanovená  pro  jeho  dokončení;  zhotovitel  nemá  v takovém 
případě nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla. 

10.V případě, že objednatel bude v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy, anebo 
v případě,  že  vynucená  změna  rozsahu  nebo  způsobu  provádění  díla  v  důsledku 
nepředvídatelných  okolností  znemožní  provedení  díla  nebo  jeho  části  podle  sjednaných 
podmínek  a  ve  sjednaném termínu,  pak  se  o  dobu,  po  kterou  zhotovitel  nemohl  z  těchto 
důvodů pokračovat v provádění díla, resp. v plnění povinností dle této smlouvy prodlužuje doba 
plnění.  Smluvní strany pro vyloučení pochybností ujednávají, že se pro účely této smlouvy za 
nepředvídatelnou okolnost nepovažují nevhodné klimatické podmínky.

IV. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši: 

cena celkem bez DPH:  291 880 114,-  Kč

(slovy:  dvěstědevadesátjednamilionůosmsetosmdesáttisícstočtrnáct  korun českých bez daně z 
přidané hodnoty)

2. K výše uvedené ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle právních předpisů  
platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 2, která 
tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“).

4.  Sjednaná  cena,  respektive  položkový  rozpočet  jsou  konečné,  nejvýše  přípustné  a  úplné  ve 
smyslu  ustanovení  §  2621  občanského  zákoníku.  Cena  díla  zahrnuje  veškeré  práce,  služby  a 
dodávky,  které  jsou  nezbytné  k řádnému  provedení  díla,  jeho  předání,  kolaudaci  a  užívání, 
zejména: 

 veškeré náklady za zřízení a provoz staveniště,



 veškeré vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou,

 veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,

 veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veške-
rých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,

 veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických za-
řízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

 veškeré náklady na odvoz a skládkovné vytěžené zeminy mimo zájmový prostor staveniště,

 veškeré náklady na zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technolo-
gického  charakteru  k  řádnému  provedení  díla,  zajištění  bezpečnosti  silničního  provozu 
včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou 
dobu výstavby,

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

 veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,

 veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,

 veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,

 veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a tele-
komunikací nezbytných k provedení díla,

 veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,

 veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených 
zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,

 veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,

 veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk,

 veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,

 veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla a

 veškeré  náklady  na  provedení  nutných,  potřebných  či  úřady  stanovených  opatření  ne-
zbytných k provedení díla, pro kolaudaci díla i provoz hotového díla

5.  Smluvní  strany sjednávají,  že úhrada ceny díla  bude uskutečňována postupně formou úhrad 
zhotovitelem vyúčtovaného měsíčního  dílčího  plnění.  Dílčím plněním se  rozumí  rozsah  a  cena 
skutečně  provedených  prací  a  dodávek  uskutečněných zhotovitelem v  příslušném kalendářním 
měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce a tento den je dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění v daném období se provádí soupisem provedených 



prací, který bude zhotovitel vystavovat ve dvou vyhotoveních. Návrh soupisu prací a dodávek bude 
obsahovat  výčet  veškerých  skutečně  a  řádně  provedených  prací  a  dodávek  a  zvlášť  výčet 
případných víceprací.  Přílohou č.  5  této smlouvy je  harmonogram finančního plnění  obsahující 
přehled předpokládaných prací  a výkonů a cen za jejich provedení  v jednotlivých kalendářních 
měsících provádění díla.

6. Objednatel se zavazuje návrh soupisu provedených prací ve smyslu odstavce 5 tohoto článku do 
5 pracovních dnů od jeho obdržení ze strany zhotovitele prověřit z hlediska jeho věcné a cenové 
správnosti, tj. prověří, zda zhotovitelem uváděné práce byly skutečně provedeny.

7. Má-li objednatel k návrhu soupisu provedených prací, případně některé jeho části výhrady, vrátí 
tento  návrh  zhotoviteli  k  přepracování  spolu  s  příslušným  odůvodněním,  v  čem  shledává 
nedostatky či vady příslušného návrhu soupisu prací. 

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že objednatel bude mít výhrady pouze k části  
návrhu  soupisu  provedených  prací,  tj.  jen  k  jeho  jednotlivým  dílčím  položkám,  je  zhotovitel 
oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu na částku, která nebyla objednatelem rozporovaná. Pro 
vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že určí-li objednatel způsobem a v souladu s odst. 
7 tohoto článku část návrhu soupisu provedených prací k opravě, má se za to, že zbývající  část  
soupisu provedených prací byla ze strany objednatele odsouhlasena.

9. Opravený návrh soupisu provedených prací předá zhotovitel objednateli v náhradním termínu, 
od něhož začíná běžet  lhůta 5 pracovních dnů ve smyslu odst.  6  tohoto článku pro provedení 
kontroly soupisu provedených prací (jeho části) objednatelem. 

10.  Nemá-li  objednatel  k  obsahu soupisu provedených prací  (jeho opravené části)  z  věcné ani 
cenové stránky opodstatněné výhrady, zavazuje se soupis provedených prací do 5 pracovních dnů 
od  jeho  obdržení  od  zhotovitele  podpisem  oprávněné  osoby  potvrdit  a  jedno  vyhotovení 
potvrzeného soupisu provedených prací zhotoviteli vrátit.

11. Odsouhlasením soupisu provedených prací (jeho části) objednatelem vzniká zhotoviteli právo 
fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění.

12. Doba splatnosti daňového dokladu – faktury zhotovitele je stanovena dohodou smluvních stran 
na 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

13. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle právních 
předpisů. 

14. Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných 
právních  předpisů  či  podle  této  smlouvy  vč.  dohodnutých  příloh  nebo  v  něm budou uvedeny 
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad – fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho 
splatnosti  s  vymezením chybějících náležitostí  nebo nesprávných  údajů.  V  takovém případě se 
přerušuje doba splatnosti daňového dokladu a nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně 
opraveného daňového dokladu objednateli.

15.  Závazek  objednatele  zaplatit  daňový  doklad  –  fakturu  je  splněn  okamžikem,  kdy  částka 
odpovídající ceně díla dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele.

16.  Objednatel  neposkytuje  zálohy.  Smluvní  strany  se  tímto  dohodly  na  vyloučení  aplikace 



ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

V. 

BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění povinností k platbě sankcí, na 
jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a 
předat dílo řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, 
které jsou uvedeny v odst. 7. tohoto článku, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a 
nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále také jen „bankovní záruka č. 
1“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě 7 pracovních dní 
od uzavření této smlouvy. 

2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a 
převzetí dle čl. XVII této smlouvy v případě, že dílo při převzetí objednatelem nevykazuje žádné 
vady, přinejmenším však vždy do 15. dne ode dne předání díla a převzetí díla. Pokud je dílo  
převzato objednatelem s vadami, bude bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech 
vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného 
či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 
nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak (dále také jen „období platnosti 
bankovní záruky č. 1“). 

3. Kdykoli  během  období  platnosti  bankovní  záruky  č.  1  bude  bankovní  záruka  č.  1  vždy 
10.000.000 Kč (dále také jen „výše zajištění č. 1“). 

4. K  zajištění  svých  závazků  podle  této  smlouvy,  resp.  k zajištění  řádného  odstranění  vad 
uplatněných objednatelem vůči  zhotoviteli  z titulu odpovědnosti  za  vady díla  v záruční  době 
poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na 
první požádání (dále jen „bankovní záruka č. 2“; bankovní záruka č. 1 a bankovní záruka č. 2 
potom  společně  jen  jako  „bankovní  záruka“).  Bankovní  záruka  č.  2  bude  zhotovitelem 
objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. XVII 
této smlouvy. 

5. Bankovní  záruka č.  2  bude platná a účinná po celou  délku záruční  doby („období  platnosti  
bankovní záruky č. 2“). 

6. Kdykoli  během  období  platnosti  bankovní  záruky  č.  2  bude  bankovní  záruka  č.  2  vždy 
5.000.000 Kč (dále také jen „výše zajištění č. 2“).

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou 
na  základě  porušení  smlouvy  zhotovitelem (včetně  veškerých  úroků  z  prodlení  a  veškerých 
smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s  
touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností 
vyplývajících  pro  zhotovitele  z  této  smlouvy  a  právních  předpisů  (dále  také  jen  „zajištěné 
povinnosti”).  Objednatel  je  oprávněn  čerpat  peněžní  prostředky  z  bankovní  záruky  za 
předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost, objednatel je 
povinen  bez  odkladu  informovat  zhotovitele  o  jakémkoli  čerpání  peněžních  prostředků  z 
bankovní záruky.



8. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukončení období platnosti bankovní záruky č. 1, resp. období platnosti bankovní 
záruky č. 2 vyplývající  z této smlouvy, doručí  objednateli  žádost o vrácení originálu bankovní 
záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně díla.

VI. 

POJIŠTĚNÍ 

1. Dodavatel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
při výkonu podnikatelské činnosti, respektive činnosti, která je předmětem této smlouvy, a to 
minimálně ve výši 100.000.000 Kč. Kopie pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy 
jako její příloha č. 3.

2. Zhotovitel je povinen pojištění uvedené v předchozím odstavci udržovat po celou dobu trvání 
této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené shora uvedenou pojistnou 
smlouvou,  která by v případě včasného neplnění  mohla mít  za následek snížení  případného 
pojistného plnění.

4. Platí, že porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem je podstatným porušením této 
smlouvy.

VII. 

ZMĚNY DÍLA

1. Požadavky na  změny díla  (vícepráce či  méněpráce)  vyvolané  dodatečnou změnou záměru a 
požadavků objednatele nebo nezbytnou potřebou provedení činností nezbytných k dokončení 
díla nebo jiných změn díla, jež nebylo možné předvídat v době uzavření smlouvy, mohou být 
realizovány pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Povinnost realizovat takovéto 
změny vzniká zhotoviteli dnem, kdy se smluvní strany písemně dohodly na odpovídající změně 
díla.

2. Veškeré  změny  díla  musí  být  prováděny  v souladu  s příslušnými  ustanoveními  zákona  č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění.

3. Bude-li navrhovat změnu díla objednatel, předloží zhotoviteli písemný požadavek na změnu díla 
(soupis požadovaných stavebních prací). Zhotovitel předloží objednateli písemně nejpozději do 
15 dnů od předložení tohoto požadavku následující podklady:

a) kalkulaci nákladů vyvolaných změnou díla,

b) dopady změny díla na harmonogram dokončení díla,

c) případné podmínky a požadavky na doplňující informace.

4. Bude-li navrhovat změnu díla zhotovitel, předloží tento návrh (soupis stavebních prací), včetně 



odůvodnění nezbytnosti takových stavebních prací písemně objednateli nejméně 15 dnů před 
jeho  projednáním  s  objednatelem a  současně  předloží  podklady  uvedené  v  odst.  3  tohoto 
článku.

5. Doklady uvedené v odst. 3 a 4 tohoto článku slouží jako nezávazný podklad pro sepis dodatku ke 
smlouvě, jehož uzavřením dojde k samotné změně rozsahu díla.

6.  V případě změn díla - víceprací, jejichž jednotkové ceny jsou u jednotlivých položek uvedeny v  
příloze  této  smlouvy  (výkaz  výměr),  bude  cena  takových  víceprací  stanovena  jako  součin 
příslušných  jednotkových  cen  a  množství  jednotek  víceprací.  V  případě  víceprací 
odsouhlasených objednatelem, jejichž jednotkové ceny nejsou u jednotlivých položek uvedeny v 
příloze  této  smlouvy  (výkaz  výměr),  bude  cena  takových  víceprací  určena  jako  cena 
nepřevyšující součin 90 % jednotkové ceny uvedené v Ceníku stavebních prací ÚRS aktuálním v 
době odsouhlasení víceprací a množství jednotek víceprací. Ve výjimečných případech může být 
objednatelem odsouhlasena a stranami sjednána cena vyšší; nedojde-li k takové dohodě, určí se 
výše ceny dle předchozích vět tohoto odstavce.

7. Dosáhnou-li objednatel a zhotovitel dohody o nákladech a ostatních okolnostech navrhovaných 
změn,  víceprací  či  méněprací,  připraví  zhotovitel  dodatek  ke  smlouvě,  který  se  po  jeho 
oboustranném podpisu stane pro strany závazným. Případný dodatek smlouvy bude podepsán 
osobami,  které  jsou  oprávněny  jednat  za  smluvní  strany  ve  smyslu  příslušných  právních 
předpisů.

8. V případech, kdy požadavky objednatele uvedené shora vzhledem ke své povaze nebo rozsahu 
vyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením dle § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územní plánování a stavební řádu, stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), nastávají právní 
účinky dohody smluvních stran o takové změně po nabytí  právní  moci  rozhodnutí  o změně 
vydaného příslušným stavebním úřadem a jeho doručení zhotoviteli. Pro vyloučení pochybnosti 
smluvní strany ujednávají, že povolení změny stavby před jejím dokončením zajišťuje objednatel, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Bez  řádně  odsouhlasené  změny  díla  postupem  uvedeným  v  této  smlouvě  nebudou  změny 
zhotovitelem provedeny,  a pokud provedeny byly,  zhotovitel  nemá nárok na úhradu jakékoli 
odměny, kompenzace či vydání bezdůvodného obohacení ze strany objednatele. 

10. Smluvní strany ujednávají,  že změny díla provedené v souladu s touto smlouvou po dohodě 
stran na základě požadavku objednatele budou objednatelem hrazeny v souladu s čl. IV této 
smlouvy, tj. v rámci řádné měsíční fakturace skutečně provedených prací. 

VIII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob bránících realizaci díla v rozsahu 
určeném  projektovou  dokumentaci  pro  stavební  povolení  v termínu  dle  čl.  III  odst.  1  této 
smlouvy. 



2. Před  předáním  staveniště  nebo  jeho  části  předá  objednatel  zhotoviteli  všechny  doklady  o 
provedených  průzkumech  (např.  inženýrsko-geologickém),  které  se  předávaného  staveniště, 
respektive jeho části týkají. 

3. Objednatel  předá  staveniště  zhotoviteli  formou  zápisu  podepsaného  oběma  smluvními 
stranami, s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho předání a určení trasy pro příjezd 
ke  stavbě.  Vytýčení  směrových  a  výškových  bodů,  určení  míst  pro  napojení  na  kanalizaci, 
elektrický proud, vodu a jiná média si zajistí zhotovitel na vlastní náklady po dohodě s vlastníky 
sítí. Objednatel předá zhotoviteli podmínky správců nebo vlastníků síti, pokud nejsou obsaženy v 
podkladech nezbytných k provedení díla. Tyto podmínky je zhotovitel povinen respektovat.

4. Odmítne-li  zhotovitel  převzít  staveniště  a  zavazuje  se  uvést  do  zápisu  o  předání  a  převzetí  
staveniště důvody případného nepřevzetí.

                                                                         

IX. 

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel  umožní  zhotoviteli  přístup na staveniště a dočasné užívání všech částí  staveniště 
(včetně  všech  příp.  prací  již  provedených  předchozími  zhotoviteli  objednatele)  a  zajistit 
nerušený výkon práv zhotovitele po celou dobu provádění díla, a to 24 hodin denně, 7 dní v  
týdnu.

2. Zhotovitel  staveniště  uspořádá  a  bude  udržovat  v  souladu  se  smlouvou,  projektovou 
dokumentací a s platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro 
účely provádění díla.

3. Zhotovitel  zabezpečí  po celou dobu výstavby ostrahu staveniště a zařízení  staveniště, včetně 
stálé kontroly vstupu a vjezdu. Zhotovitel vybuduje dočasně zpevněné plochy, které budou v 
rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně odstraní. Zhotovitel 
si na vlastní náklady zajistí potřebné staveništní rozvody médii a jejich připojení a odběr z míst 
určených správců sítí. Náklady zhotovitele na dodávku veškerých medií jsou zahrnuty v ceně 
díla.

4. Zhotovitel zajistí na staveništi veškerá potřebná bezpečnostní a hygienická opatření a požární 
ochranu  staveniště  a  předmětu  díla,  a  to  způsobem a  v  rozsahu  požadovaném příslušnými 
právními předpisy.

5. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné odstraňování všech druhů odpadu, suti a nepotřebného 
materiálu ze staveniště v souladu s platnými právními předpisy a jejich odvoz na k tomu určenou 
skládku.

6. Zhotovitel provede potřebná opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 
okolní nemovitosti přiléhající ke staveništi a jejich uživatele, zejména bude dodržovat podmínky 
stavebního  povolení  a  veškeré  právní  předpisy  řešící  problematiku  vlivu  stavby  na  životní 
prostředí. Pokud je některá z dotčených nemovitostí v důsledku provádění prací nepřístupná pro 
vozidlo svážející domovní odpad, bude zhotovitel přemisťovat nádoby s odpadem na místo, jež 
je  pro  vozidlo  svážející  odpad  přístupné,  a  po  jejich  vyprázdnění  je  přesune  na  původní 



stanoviště.  Místo  a  dobu  jejich  přesunu  určí  DTS  Domažlice,  příspěvková  organizace 
objednatele.

7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi  instalaci viditelného označení stavby ve 
velikosti  a  provedení  podle  běžných  zvyklostí  v  souladu  se  standardem  zhotovitele  a  s 
označením základních údajů stavby. Zhotovitel se dále zavazuje v celém průběhu provádění díla 
toto označení udržovat. Zhotovitel  je na pokyn objednatele povinen takové označení upravit 
nebo zcela či částečně odstranit.

8. Zhotovitel  odstraní  zařízení  staveniště  a  vyklidí  prostor staveniště do dohodnutého termínu. 
Bude-li  zhotovitel  po  předání  díla  odstraňovat  vady  a  nedodělky,  je  oprávněn ponechat  na 
staveništi  stroje,  zařízení  a  materiál,  které  jsou  nezbytné  pro  jejich  odstranění.  Ponechané 
stroje, zařízení a materiál zhotovitel umístí tak, aby nebránily bezpečnému provozu a užívání 
díla.

9. Vyklizení staveniště se objednatel zavazuje písemně potvrdit zhotoviteli. Za vyklizené se pokládá 
staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu podle projektové dokumentace a není-li 
tento stav uveden v projektové dokumentaci, pak do náležitého stavu odpovídajícího povaze 
provedených prací a účelu předmětu díla.

                                                               

            

X. 

STAVEBNÍ DENÍK A KONTROLNÍ DNY

1. Ode  dne,  kdy  byly  zahájeny  práce  na  staveništi  podle  projektové  dokumentace  ověřené 
stavebním úřadem ve stavebním řízení,  vede zhotovitel  stavební  deník,  do kterého zapisuje 
skutečnosti  rozhodné pro  plnění  této  smlouvy  (dle  §  157 zákona č.  183/2006 Sb.,  stavební  
zákon,  v platném  znění,  a  přílohy  č.  5  k  vyhlášce  č.  499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb, 
případně dle předpisů tyto předpisy nahrazující či doplňující). 

2. Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména 
časový postup prací, jejich rozsah a způsob provádění, odchylky od projektové dokumentace a 
od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, údaje o stavu staveniště, o 
počasí, nasazení zaměstnanců, strojů a dopravních prostředků, údaje o opatřeních učiněných v 
souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí, údaje o událostech a překážkách, vztahujících se ke stavbě.

3. Jména osob oprávněných provádět a podepisovat záznamy ve stavebním deníku budou vždy 
uvedena na jeho úvodním listu, včetně podpisového vzoru.

4. Stavební  deník  musí  být  přístupný oprávněným osobám objednatele,  osobám vykonávajícím 
technický  dozor  a  zaměstnancům státního stavebního  dohledu kdykoliv  v  průběhu pracovní 
doby.

5. Stavební deník má číslované stránky, nesmí v něm být vynechána volná místa a je veden se 
dvěma  čitelnými  průpisy.  První  průpis  je  určen  pro  osobu  vykonávající  technický  dozor 



objednatele,  druhý  průpis  ukládá zhotovitel  odděleně od  originálu  tak,  aby  byl  pohotově  k 
dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

6. Denní  záznamy  do  stavebního  deníku  čitelně  zapisuje  a  podepisuje  oprávněný  pracovník 
zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny či nastaly zapisované skutečnosti. 

7. Osobami, které mohou do stavebního deníku nahlížet, pořizovat z něj výpisy a provádět v něm 
záznamy, jsou zejména pověření zástupci zhotovitele a objednatele, osoba pověřená výkonem 
technického dozoru, zástupci orgánu státního stavebního dohledu, případně státní památkové 
péče.

8. Jestliže  zhotovitel  nesouhlasí  se  záznamem zástupce  objednatele,  technického dozoru  nebo 
naopak, připojí své vyjádřeni k němu do 3 pracovních dnů ode dne učinění zápisu, se kterým 
nesouhlasí. 

9. Zápisy ve stavebním deníku nemění smlouvu, nedoplňují ji ani nepředstavují ujednání o nových 
závazcích, ale slouží výhradně k organizačním a koordinačním účelům a jako takové mohou být  
podkladem pro budoucí změnu smlouvy. 

10. V  průběhu  provádění  díla  se  v  místě  jeho  provádění  konají  pravidelná,  v  případě  potřeby 
mimořádná kontrolní jednání (kontrolní dny), která písemně svolává kterákoliv osoba oprávněná 
provádět  zápisy  ve  stavebním  deníku,  a  to  alespoň  pět  pracovních  dnů  předem. 
V odůvodněných případech je  objednatel  oprávněn stanovit  lhůtu kratší,  případně zvolit  jiný 
termín, než je termín navržený zhotovitelem.

11. Kontrolní dny se konají za účasti pověřených zástupců objednatele, včetně technického dozoru a 
vybraných poddodavatelů, a to minimálně jednou měsíčně. Pořad jednání zpravidla obsahuje 
zprávy zhotovitele, technického dozoru o stavu a dalším postupu prací a projednání potřebných 
opatření.

12. Zhotovitel organizačně zabezpečuje konání kontrolních dnů a pořizuje z nich zápisy. Zhotovitel 
zpracuje zápis z kontrolních nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušného kontrolního 
dne. Zástupce objednatele je povinen připojit svůj podpis k pořízenému zápisu nejpozději do 3 
dnů od jeho předložení zhotovitelem.

XI. 

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel  je  povinen  poskytovat  zhotoviteli  součinnost  potřebnou  pro  jeho  plnění  podle 
smlouvy,  zejména  mu  včas  a  řádně  předávat  potřebné  podklady,  zúčastňovat  se  jednání  a 
kontrolních dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti se zhotovením díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací a s dalšími podklady, 
jež v rámci smlouvy převzal od objednatele, v souladu s podmínkami pravomocného stavebního 
povolení,  v souladu s pokyny objednatele  a  s  právními  předpisy  platnými  a  účinnými v době 
provádění díla.

3. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  provedení  a  kvalita  díla  bude  odpovídat  této  smlouvě,  obecně 



závazným  právním předpisům,  platným technickým normám a  bude  prosté  jakýchkoliv  vad. 
Zhotovitel  se  dále  zavazuje,  že  k provedení  díla  budou  použity  obvyklé  a  vyzkoušené 
technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude 
odpovídat všeobecně uznávanému standardu.

4. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu seznámit zhotovitele s těmi ustanoveními smluv 
o  dílo,  popřípadě  kupních  nebo  jiných  smluv,  uzavřených  s  jinými  přímými  zhotoviteli 
objednatele, která mohou mít vliv na plnění zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a dodavatelů, jimiž prokázal splnění 
kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, 
v  jakém  jejich  prostřednictvím  splnění  kvalifikačních  předpokladů  prokázal.  Zhotovitel  je 
oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze s 
předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační 
předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci k 
předmětné  veřejné  zakázce,  ledaže  objednatel  z  důvodů  zvláštního zřetele  hodných  stanoví 
jinak.

6. Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla jinou osobu - poddodavatele. V takovém případě 
odpovídá zhotovitel vůči objednateli tak, jako by dílo prováděl sám.

7. Seznam poddodavatelů, které je zhotovitel oprávněn pověřit zhotovením příslušné části díla, je 
uveden v příloze č. 6 této smlouvy. Změna poddodavatele v průběhu realizace díla je možná 
pouze  po  předchozím  písemném  souhlasu  objednatele.  Jakoukoliv  změnou  na  pozici 
poddodavatele  nesmí  být  dotčena příslušná ustanovení  zákona č.  134/2016 Sb.,  o  zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na 
majetku třetích osob nevznikly žádné škody.  Zhotovitel  je povinen uhradit  veškeré škody na 
zdraví  a  majetku vzniklé porušením povinnosti  zhotovitele dle této smlouvy.  Zhotovitel  dále 
odpovídá  za  případný  postih  ze  strany  státních  orgánů  a  organizací  za  nedodržení  obecně 
závazných  právních  předpisů  v souvislosti  s prováděním  díla,  nezávisle  na  tom,  která  osoba 
podílející se na provedení díla zavdala příčinu k postihu.

9. Zhotovitel  bude na žádost objednatele spolupracovat  s dalšími  dodavateli  objednatele či  jim 
poskytne potřebnou součinnost.

10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené.

XII. 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a 
předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto 



smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených 
předpisů. 

2. Zhotovitel zajistí dozor a kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu 
s organizací řízení a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, jež je v 
souladu se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných norem.

3. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen dodržovat plán za-
jištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonáva-
jí,  a  za  to,  že  mají  potřebné  speciální  zkoušky  k  jejich  výkonu,  přičemž  si  tyto  specifické  
vlastnosti  ponechají  po  celou  dobu  výkonu  dotčené  profese  při  zhotovování  díla.  Doklady 
prokazující potřebnou kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost 
kdykoliv předložit.

5. Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky 
příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně pou-
žívat.

6. Objednatel je povinen při vstupu na staveniště dodržovat veškeré bezpečnosti předpisy a 
pokyny zhotovitele. Bez souhlasu a doprovodu zhotovitele nejsou žádné třetí osoby oprávněny 
vstupovat na staveniště.

XIII. 

ČINNOST TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE

1. Výkonem technického  dozoru  naplňuje  objednatel  své  oprávnění  kontrolovat  provádění 
díla.

2. Činnost technického dozoru je zahájena dne, jenž je uveden v písemném pověření vydaném 
objednatelem.

3. Technický dozor zejména, nikoli však výlučně

a) zajišťuje předání staveniště zhotoviteli  včetně vypracování zápisu o předání a převzetí 
staveniště,

b) potvrzuje ve stavebním deníku zahájení prací, 

c) kontroluje  postup  prací  zhotovitele  podle  smlouvy,  projektové  dokumentace  a 
stavebního povolení,

d) je oprávněn kontrolovat na stavbě dodržování předpisů o bezpečnosti práce, předpisů o 
ochraně životního prostředí a o požární ochraně,

e) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve 
výstavbě,

f) upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky v provádění prací,

g) účastní se na výzvu zhotovitele prohlídky díla,

h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků,



i) kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla a

j) provede dle pokynů objednatele stanovení hodnoty jednotlivých částí díla - stavebních 
objektů pro účely jejich zavedení do evidence majetku objednatele.

4. Technický dozor činí o všech zjištěných skutečnostech zápisy do stavebního deníku.

XIV. 

KONTROLA ZAKRÝVANÝCH PRACÍ

1. Objednatel  je  oprávněn provádět  zejména prostřednictvím technického dozoru kontrolu 
všech zakrývaných prací, které mají být podle jejich povahy a popisu v zadávacích podkladech v 
dalším postupu zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými, a to před jejich zakrytím.

2. Zakrývanými částmi díla se rozumí veškeré části díla, které budou dalším postupem prová-
dění díla znepřístupněny nebo u nichž nebude v dalším průběhu provádění díla možno provést 
vizuální  nebo jinou odpovídající  kontrolu pro jejich zakrytí, nedostupnost nebo obtížnou pří-
stupnost. Takovými částmi díla jsou zejména:

- vedení inženýrských síti a vnitřních rozvodů,

- tepelné a jiné izolace, 

- armatury,

- nástřiky a nátěry zakrývané dalšími nátěry nebo konstrukcemi,

- části  díla přístupné pouze s  použitím lešení  nebo jiného speciálního zařízení  –  vrstvené 
materiály,

- zhutnění zeminy před pokládkou finálních vrstev.

3. V případě nejasnosti, zda určitá část díla má povahu zakrývané části díla, je zhotovitel povi-
nen si předem vyžádat stanovisko objednatele.

4. Ke kontrole zakrývaných prací se zhotovitel zavazuje vyzvat objednatele alespoň 3 pracovní 
dny předem zápisem ve stavebním deníku. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke 
kontrole bez předem sdělené omluvy nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, 
jako kdyby objednatel s jejich zakrytím souhlasil.

5. Souhlas k zakrytí prací se objednatel zavazuje vydat ihned po provedení kontroly, nejpozději 
však do 24 hodin po jejím provedení, a to formou zápisu do stavebního deníku, ledaže stav pra-
cí, které mají být zakryty, ohrožuje či může ohrozit řádné provedení díla.

6. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v 
důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, zhotovitel se zavazuje za-
kryté práce odkrýt. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, jdou náklady na odkrytí k tíži ob -
jednatele a pokud odkrývání bude mít vliv na splnění termínů pro dokončení díla, prodlužují se v 
takovém případě příslušné termíny o dobu, po kterou zhotovitel na žádost objednatele prováděl 
odkrývání a zakrývání prací.

7. Budou-li při dodatečném odkrytí prací dle odstavce 6 tohoto článku zjištěny vady zhotovite-



le, nárok na prodloužení termínů pro dokončení díla zhotoviteli nevzniká a náklady na odkrytí a 
odstranění vad zakrývaných prací nese zhotovitel.

XV. 

DOČASNÉ ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Vznikne-li  vlivem  objektivně  nepředvídatelné  skutečnosti  na  rozestavěné  stavbě  stav,  který 
znemožňuje další provádění prací, a shodnou-li se smluvní strany na tom, že takový stav lze v 
přiměřené  době  odstranit,  pokračovat  v  díle  a  dokončit  jej,  uzavřou mezi  sebou  dohodu o 
dočasném zastavení (sistaci) stavby. 

2. Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně 
jiná  opatření  ke  stabilizaci,  konzervaci  a  ochraně  rozpracovaného  díla,  jakož  i  k  ochraně 
veřejných zájmů a upraví rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení. Dohoda, 
jež  je  změnou (dodatkem)  smlouvy,  vymezí,  která  z  ustanovení  smlouvy  nebudou  po  dobu 
dočasného zastavení uplatňována.

3. Pokud dočasné zastavení potrvá déle jak šest měsíců a nebude-li  z  důvodů hodných zřetele 
dohodnuta doba delší přičemž ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, 
může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.

4. Jakákoliv dohoda dle tohoto článku nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

XVI.

PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

1. Pokud by objednatel hodlal užívat stavbu nebo její část, která je schopna samostatného užívání, 
před jejím úplným dokončením, musí  uzavřít  se zhotovitelem dohodu o předčasném užívání 
stavby  (její  části).  Zhotovitel  není  oprávněn  uzavření  takové  dohody  odepřít,  ledaže  by 
předčasné užívání části díla objednatelem znemožňovalo dokončení díla.

2. V písemné dohodě musejí být podrobně sepsány podmínky předčasného užívání, a to zejména:

a) předmět  předčasného  užívání,  jeho stav  z  hlediska  vad  a  nároků objednatele,  popis 
příjezdu a přístupu na staveniště či některou část stavby,

b) závazky  objednatele  k  zajištění  bezpečnosti  osob  a  ochrany  majetku  a  životního 
prostředí,

c) závazky  objednatele  směřující  k  tomu,  aby  předčasné  užívání  (provoz)  nebránilo 
zhotoviteli v plynulém dokončování díla podle projektu a smlouvy.

3. Objednatel je povinen dohodu se zhotovitelem předložit stavebnímu úřadu jako součást žádosti 
stavebníka stavebnímu  úřadu  o  vydání  časově  omezeného  povolení  k  předčasnému  užívání 
stavby (§ 123 stavebního zákona).  Objednatel  se zavazuje předat zhotoviteli,  neprodleně po 
nabytí právní moci kopii rozhodnutí o povolení předčasného užívání.



4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením, které by na předmětu 
díla bez předčasného užívání nevznikly.     

5. Na předání a převzetí stavby, resp. její části za účelem předčasného užívání se použijí přiměřeně 
ustanovení čl. XVII této smlouvy.

XVII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Dílo je způsobilé k předání:

 je-li provedeno bez vad a nedodělků a 

 k předání  je  připravena  i  kompletní  požadovaná  dokumentace  a  doklady  předepsané 
platnými právními předpisy, zejm. stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a

 dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení a v jednom vyhotovení v 
elektronické podobě na hmotném nosiči informací ve formátu DGN a PDF, kam bude ob-
jednatel schopen zapisovat data.   

 dokumentace skutečného zaměření stavby ve formátu DGN a PDF, kam bude objednatel 
schopen zapisovat data. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem termín, ve kterém 
bude dílo řádně dokončené a připraveno k předání a navrhne místo a čas konání přejímacího 
řízení. Na základě tohoto oznámení smluvní strany projednají program a organizaci přejímacího 
řízení a dále se dohodnout též na účasti poddodavatelů, projektanta, technického dozoru in-
vestora, příp. dalších osob.

4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem sepsán a oběma smluvními stranami podepsán pro-
tokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů pře-
dávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.

5. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, pakliže dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, kte-
ré samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její uží-
vání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí 
díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění 
nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta.

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uve-
dením důvodu nepřevzetí  díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran.  V případě ne-
převzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, nedojde-li k do-
hodě, určí  přiměřený termín předání a převzetí díla objednatel.  Předání a převzetí  díla v ná-
hradním termínu se řídí ustanovením tohoto článku.

7. Dílo je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.  
Podepsáním protokolu o předání a převzetí díla se považují veškeré v něm uvedené údaje za od-



souhlasené, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body 
zápisu nesouhlasí.

8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit v ko-
laudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za úče-
lem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.  

XVIII. 

KOLAUDACE

1. Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že kolaudaci stavby si objednatel zajišťuje 
samostatně, a to na vlastní náklady a odpovědnost.

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude-li objednatelem či příslušným stavebním úřadem přizván k účasti 
na  kolaudačním  řízení,  zúčastnit  se  tohoto  řízení  a  poskytnout  objednateli  veškerou 
požadovanou součinnost.

3. Na žádost objednatele, pro účel zpracování návrhu stavebnímu úřadu na zahájení kolaudačního 
řízení, je zhotovitel povinen sdělit písemně předpokládaný termín dokončení díla (stavby) nebo 
její samostatné části, termíny vyklizení staveniště a provedení úprav okolí stavby, liší-li se tyto  
termíny od termínů uvedených ve smlouvě.

4. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí, pokud jsou v 
něm stanoveny povinnosti zhotoviteli, nebo pokud z jejich povahy vyplývá, že za jejich splnění 
zhotovitel odpovídá.

5. Předtím, než vydané kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nesmí být dílo nebo jeho část 
ze strany objednatele nebo třetích osob užívána jiným způsobem, než stanoví tato smlouva.

XIX. 

ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou 
v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost díla 
včetně záruky za jakost kterékoli části a součásti předmětu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba 
začne běžet dnem předání díla podle čl. XVII této smlouvy.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla nebo jeho část užívat 
pro vady, za které zhotovitel odpovídá.

3. V rámci záruky odpovídá zhotovitel  za to, že předmět díla si  po celou záruční dobu zachová 
smluvené vlastnosti nebo vlastnosti vzhledem k jeho povaze obvyklé.

4. Zhotovitel však neodpovídá ze záruky za vady, které byly po odevzdání a převzetí předmětu díla 
způsobeny objednatelem, třetími osobami, běžným opotřebením či vyšší mocí.

5. Zhotovitel  dále  neodpovídá  za  vady  díla,  jestliže  tyto  vady  byly  způsobeny  použitím  věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 



péče  nevhodnost  těchto  věcí  nemohl  zjistit  nebo  na  ně  objednatele  písemně  upozornil  a 
objednatel na jejich použití trval, což zhotoviteli písemně oznámil. Zhotovitel rovněž neodpovídá 
za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů čí podkladů předaných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení písemně trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit obvyklým 
pracovním postupem a při vynaložení odborné péče.

XX. 

ODSTRAŇOVÁNÍ VAD

1. Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla reklamovat u zhotovitele písemně. V rekla-
maci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, ja-
kým způsobem požaduje zjednat nápravu. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci ob-
jednatele uznává.  Vždy však musí  písemně sdělit,  v  jakém termínu nastoupí a zahájí  odstra-
ňování vady, a to i přesto, pokud vadu nebude uznávat. Zhotovitel je povinen odstranit každou 
vadu bezodkladně po jejím oznámení ve lhůtě přiměřené její povaze, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, nejdéle však ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Ná-
klady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do případného rozhodnutí soudu 
zhotovitel. 

3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany do-
hodou vylučují použití ustanovení § 2618, resp. § 2629 občanského zákoníku a sjednávají vý-
slovně, že objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu díla kdykoliv po dobu 
záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil,  přičemž jeho nároky z odpovědnosti  zhotovitele za 
vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad zhotoviteli.

4. Nenastoupí-li  zhotovitel  k odstranění  reklamované vady v termínu uvedeném v odst.  2  nebo 
odst. 5 tohoto článku, nebo pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vad třetí osobou. Náklady na takové odstranění vad nese zhotovitel. 

5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen na-
stoupit  a zahájit  odstraňování  vady (havárie)  nejpozději  do 24 hodin po obdržení  reklamace 
(oznámení)

6. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 
vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je po-
vinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli v přiměřeném rozsahu přístup k předmětu díla vy-
kazujícímu reklamované vady za účelem řádného odstranění vad.



8. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli jméno svého zástupce, který umožní pracovníkům zho-
tovitele přístup a který bezprostředně po skončení prací písemně zhotoviteli  buď potvrdí, že 
vady byly odstraněny, nebo sdělí důvody, proč toto potvrzení odmítá vydat.

9. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,

a) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace vady ob-
jednatelem,

b) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 
nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,

c) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění ob-
jednatelem,

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.

10. Pro případ odstranitelných vad díla náleží objednateli volba nároku v plném rozsahu, přičemž za-
hrnuje rovněž nárok objednatele požadovat po zhotoviteli slevu z ceny díla namísto odstranění 
těchto vad.

XXI. 

SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele:

a) za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště a zahájení prací na díle dle této smlouvy, a to 
ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý den prodlení,

b) za prodlení  zhotovitele s prováděním díla dle harmonogramu nebo s dokončením a pře-
dáním díla oproti termínům uvedeným v této smlouvě, a to ve výši 0,1 % z ceny díla bez 
DPH za každý, byť započatý den prodlení,

c) za prodlení zhotovitele s termínem pro vyklizení staveniště dle této smlouvy, a to 0,05 % z 
ceny díla bez DPH za každý, byť započatý den prodlení,

d) za prodlení zhotovitele s dodržením termínu pro odstranění vad díla vyplývajících z přejíma-
cího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době, a to ve výši 0,05 % z ceny 
díla bez DPH za každý, byť započatý den prodlení,

e) za prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoliv peněžitých závazků dle této smlouvy, a to ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť započatý den prodlení,

f) jednorázovou pokutu ve výši  1.000.000 Kč za porušení povinnosti zhotovitele vyplývajících 
pro něj z čl. V a VI této smlouvy, vyjma porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a 6 čl.  
V této smlouvy, tj. pro případ prodlení zhotovitele s doplněním bankovní záruky do výše za-
jištění. V případě prodlení s doplněním bankovní záruky do výše zajištění je zhotovitel povi-
nen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z částky odpovídající částce, o 
niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku do výše zajištění. 



g) za porušení povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, a to ve výši 100.000 Kč za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti, vyjma povinností, jejichž porušení je sankcio-
nováno výše v tomto odstavci. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur - daňových dokladů zhotoviteli, je zhotovi-
tel oprávněn požadovat po objednateli  smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, 
byť započatý den prodlení. 

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku započtením z kte-
réhokoliv  daňového  dokladu  zhotovitele  a  snížit  celkovou  cenu  díla,  případně  odečíst  tuto 
částku z pozastávky

4. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která 
mu vznikne porušením povinností zhotovitele, na které se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel 
je oprávněn požadovat náhradu škody i ve výši přesahující smluvní pokutu.

XXII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Pro  odstoupení od  smlouvy  platí  příslušná  ustanovení  občanského  zákoníku,  s vyloučením 
ustanovení § 1765, § 1766 § 2612 odst. 2 občanského zákoníku.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy zcela či částečně odstoupit nad rámec úpravy dle 
platných právních předpisů z následujících důvodů: 

a) bude-li podle příslušných ustanovení insolvenčního zákona zjištěn úpadek zhotovitele nebo 
zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

b) je-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla o více než 30 dnů, nebo

c) pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu více než 30 dnů, nebo

d) provádí-li  zhotovitel  dílo  i  přes  písemné  upozornění  objednatele  v  rozporu  s  touto 
smlouvou, v rozporu s právními předpisy, platnými technickými normami, případně pokyny 
objednatele a zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté nezjednal nápravu, nebo

e) plnění ze strany objednatele nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo

f) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí souhlas objednatele a zhotovitel 
činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) tyto úkony bez tohoto souhlasu, nebo

g) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo

h) objednateli nebudou přiděleny nebo budou kráceny finanční prostředky z dotace určené na 
financování  projektu,  anebo  nastanou  takové  skutečnosti,  jež  vzbudí  důvodnou  obavu 
z toho, že finanční prostředky z dotace budou objednateli  kráceny či přiděleny nebudou, 
příp. příp. vysloví-li Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či kontrolní orgán nebo soud, že 
veřejná zakázka byla zadána v rozporu s právními předpisy. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit výhradně z důvodu prodlení objednatele delším než 120 dnů 



s placením ceny díla dle jednotlivých zhotovitelem oprávněně vystavených daňových dokladů – 
faktur. 

4. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně. 

5. V případě  odstoupení  od  smlouvy  smluvní  strany  provedou  inventuru  prací,  dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na 
díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení 
odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu 
objednatelem. 

6. Odstoupí-li  některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání  z  této smlouvy 
vyplývající, jsou povinnosti smluvních stran následující:

 zhotovitel  předloží  objednateli  k odsouhlasení  oceněný  soupis  všech  prací  a  dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami 
k dohodě  o  ocenění  těchto  prací  a  dodávek,  bude  rozhodující  cena  určená  soudním 
znalcem vybraným objednatelem. Náklady znaleckého posudku nese ta smluvní strana, na 
jejíž straně spočíval důvod, pro který druhá smluvní strana odstoupila od smlouvy,

 zhotovitel  je  povinen  vyklidit  staveniště  a  opustit  všechny  prostory  poskytnuté  mu 
objednatelem do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy, 

7. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 6 
první  odrážka  tohoto  článku (příp.  sníženou o  objednatelem již  uhrazené  části  ceny  díla,  o 
náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel  
zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn 
odečíst  cenu  dodávek,  které  lze  zhotoviteli  vrátit,  rozhodne-li  se  k  jejich  vrácení  a  takové 
dodávky zhotoviteli vrátí. 

8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 
oprávněn  zadat  dokončení  díla  třetí  osobě.  Dojde-li  v důsledku  dokončení  díla  jiným 
zhotovitelem ke zvýšení ceny díla oproti ceně sjednané smluvními stranami touto smlouvou, 
zavazuje  se  zhotovitel  příslušný  rozdíl  objednateli  uhradit  v případě,  že  důvod,  pro  který 
objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.

9. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání stran.

10. Odstoupením  od  smlouvy  zůstávají  nedotčena  ustanovení  této  smlouvy  o  náhradě  škody, 
smluvních  pokutách,  pojištění,  dále  ustanovení  o  odpovědnosti  Zhotovitele  za  vady  díla,  o 
záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XXIII. 

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany nebudou odpovědny za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 



jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly 
po  uzavření  této  smlouvy  v  důsledku  stranami  nepředvídatelných  a  neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.

2. Vyšší  moc  nebude  důvodem  pro  vyloučení  odpovědnosti,  jestliže  okolnosti  vyšší  moci 
nastaly teprve v době, kdy byla povinná strana v prodlení s plněním svého závazku.

3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
které budou následky vyšší moci trvat. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodloužení  
lhůty ke splnění smluvních závazků o více než 3 měsíce, dohodnou se smluvní strany na 
dalším postupu realizace písemným dodatkem k této smlouvě o dílo.

4. V případě, že smluvní strana nemůže plnit své závazky plynoucí z této smlouvy z důvodu 
účinků vyšší moci, zavazuje se tato smluvní strana na tuto skutečnost písemně upozornit 
druhou smluvní  stranu a to nejpozději  do 5 pracovních dnů poté,  co se smluvní  strana 
dověděla o událostech a okolnostech představujících vyšší moc.

5. Poté,  co  účinky  vyšší  moci  pominou,  zavazuje  se  smluvní  strana,  která  byla  dotčena 
důsledky vyšší moci, odeslat druhé smluvní straně oznámení o pominutí účinků vyšší moci.

XXIV. 

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

1. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této smlouvě nebo z ní vyplývající pro objednatele, 
s výjimkou změny této smlouvy, bude za objednatele oprávněn a povinen činit pouze zástupce 
objednatele:

Ing. Miroslav Mach, starosta 

Adresa pro doručování: 

MěÚ Domažlice

náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

tel. : **********

fax: **********

e-mail : **********

2. Zástupce objednatele  je  oprávněn odvolat  pouze  objednatel.  Odvolání  a  jmenování  nového 
zástupce objednatele musí být provedeno písemným oznámením doručeným zhotoviteli spolu 
se jménem, adresou pro doručování, telefonními a faxovými čísly a elektronickou adresou nově 
jmenovaného  zástupce  objednatele.  Jmenování  a  odvolání  zástupce  objednatele  nabude 
účinnosti  vůči  zhotoviteli  okamžikem  doručení  takového  písemného  oznámení  zhotoviteli. 
Odvolání či změna zástupce není změnou této smlouvy.

3. Jakákoli jednání, opomenutí anebo zanedbání zástupce objednatele budou považována za řádně 
učiněná jednání, opomenutí anebo zanedbání objednatelem. Pro účely této smlouvy se má za 
to, že zástupce objednatele jedná jménem a na účet objednatele, a tudíž práva a povinnosti 



vyplývající  z právních úkonů učiněných zástupcem objednatele budou považována za práva a 
povinnosti objednatele.

4. Kdykoli  zástupce  objednatele  vykonává  konkrétní  oprávnění,  které  vyžaduje  souhlas 
objednatele, poté se pro účely této smlouvy má za to, že objednatel takový souhlas vydal.

XXV. 

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE

1. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této smlouvě nebo z ní vyplývající pro zhotovitele, s 
výjimkou změny této smlouvy a jmenování a odvolání zástupce zhotovitele, bude za zhotovitele 
oprávněn a povinen činit  zástupce zhotovitele,  kterým je,  dokud nebude v souladu s  touto 
smlouvou stanoveno jinak:

**********

adresa pro doručování: **********

tel.: **********

fax: **********

e-mail: **********

2. Zástupce zhotovitele může k výkonu výše uvedených činností písemně zmocnit kteroukoliv další 
osobu na straně zhotovitele.

3. Zástupce  zhotovitele  je  oprávněn  odvolat  pouze  zhotovitel.  Odvolání  a  jmenování  nového 
zástupce zhotovitele musí být provedeno písemným oznámením doručeným objednateli spolu 
se jménem, adresou pro doručování, telefonními a faxovými čísly a elektronickou adresou nově 
jmenovaného  zástupce  zhotovitele.  Jmenování  a  odvolání  zástupce  zhotovitele  nabude 
účinnosti vůči objednateli okamžikem doručení takového písemného oznámení objednateli. 

4. Jakákoli jednání, opomenutí anebo zanedbání zástupce zhotovitele budou považována za řádně 
učiněná jednání, opomenutí anebo zanedbání zhotovitele. Pro účely této smlouvy se má za to,  
že  zástupce  zhotovitele  jedná  jménem  a  na  účet  zhotovitele,  a  tudíž  práva  a  povinnosti 
vyplývající  z  právních úkonů učiněných zástupcem zhotovitele budou považována za práva a 
povinnosti zhotovitele.

5. Kdykoli zástupce zhotovitele vykonává konkrétní oprávnění, které vyžaduje souhlas zhotovitele, 
poté se pro účely této smlouvy má za to, že zhotovitele takový souhlas vydal.

                                                                                  XXVI. 

DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré  písemnosti  určené  druhé  smluvní  straně  budou  zasílány  doporučenou  poštou  na 
adresu jejího sídla,  resp.  na adresu pro doručování  k  rukám určeného zástupce smluvních 
stran. Tyto písemnosti mohou být též doručeny formou osobního předání určeným zástupcům 
smluvních stran. V případě osobního předání musí být o tomto doručení sepsán a podepsán 



zápis s uvedením druhu předávaných podkladů, počtu stránek, osoby předávající a přebírající a 
data předání a převzetí.

2. Pokud z příslušných ustanovení smlouvy vyplývá možnost komunikace formou prostřednictvím 
stavebního deníku, považuje se okamžik zápisu do stavebního deníku za doručení písemnosti 
nebo jiného sdělení.

XXVII. 

PODDODAVATELÉ A POVINNOSTI DLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

1. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně výše 
jejich  podílu  na  veřejné  zakázce.  Tento  seznam je  zhotovitel  povinen na  vyžádání  předložit  
objednateli.

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od podpisu protokolu o předání a 
převzetí  díla  nebo  do  28.  2.  následujícího  kalendářního  roku  v případě,  že  plnění  smlouvy 
přesahuje  1  rok  seznam  poddodavatelů,  ve  kterém  uvede  poddodavatele,  jímž  za  plnění 
poddodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny této zakázky či 5 % z části ceny veřejné zakázky 
uhrazené  objednatelem  v jednom  kalendářním  roce,  pokud  doba  plnění  veřejné  zakázky 
přesahuje  1  rok.  Seznam poddodavatelů bude mít  formu čestného prohlášení  podepsaného 
osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. 

3. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije poddodavatele nebo v rámci realizace 
stavby  využije  poddodavatele,  jímž  uhradil  méně  než  5  %  z celkové  ceny,  pak  je  zhotovitel 
povinen  předložit  objednateli  ve  výše  uvedených  lhůtách  čestné  prohlášení  s odpovídajícím 
textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za zhotovitele.

4. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 
dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů.

5. Toto ustanovení se neuplatní, je-li předmětem této smlouvy veřejná zakázka malého rozsahu, 
která  se  v souladu  s  §  27  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  neřídí 
ustanovením tohoto zákona.

XXVIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud  tato  smlouva  nestanoví  něco  jiného,  platí  pro  obě  smluvní  strany  ustanovení 
občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3. Plní-li  smluvní  strana  cokoli  nad  rámec  svých  povinností  dle  této  smlouvy,  nezakládá tato 
skutečnost  zavedenou  praxi  stran  ani  nárok  zhotovitele  na  jakékoliv  plnění  ze  strany 



objednatele nad rámec této smlouvy.

4. Plnění  předmětu smlouvy poskytnuté před nabytím účinnosti  této smlouvy se považuje za 
plnění předmětu smlouvy poskytnuté dle této smlouvy; práva a povinnosti takto vzniklé se řídí 
touto smlouvou.

5. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní 
ustanovení  smlouvy  v platnosti.  Vyžaduje-li  to  v takovém  případě  spravedlivé  uspořádání 
smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu 
účelu a vůli stran při jejím uzavření.

6. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném  znění,  dohodly,  že  místně  příslušným  soudem  k řešení  případných  sporů, 
vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou vyhotoveních.

8. Veškeré  dohody  učiněné  před  podpisem  smlouvy  a  v  jejím  obsahu  nezahrnuté,  pozbývají 
dnem uzavření smlouvy platnosti.

9.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

10. Tato  smlouva  nabývá   platnosti  dnem  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a  účinnosti  v 
souladu  s ustanovením  §  6  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o   zvláštních  podmínkách  účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dnem 
uveřejnění v registru smluv.

11. Smluvní  strany  uzavřením  této  smlouvy  sjednávají,  že  objednatel  je  oprávněn  smlouvu 
zveřejnit či zpřístupnit třetím osobám, a to i bez souhlasu zhotovitele.

12. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. 
Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil  tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i  
způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  (prostřednictvím  internetu).  Smluvní  strany  tímto 
souhlasí s tím, že tato smlouva společně s údaji o identifikaci smluvních stran, jejím předmětu, 
jeho ceně, či hodnotě a datu jejího uzavření bude uveřejněna ve veřejně přístupném registru 
smluv (dále jen „Registr smluv“) zřízeném podle zákona č o registru smluv.  Smluvní strany 
shodně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství  ve  smyslu  ustanovení  §  504  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění 
pozdějších předpisů, a že tyto údaje a další skutečnosti obchodní tajemství netvoří. Smluvní 
strany tak podpisem této smlouvy výslovně souhlasí s uveřejněním všech údajů a skutečností 
obsažených v této smlouvě v Registru smluv a to bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí výhradně objednatel. . Toto ujednání platí i pro 
případné změny (dodatky) této smlouvy.

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazy výměr, vše zpracované společností ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o., IČ  49787454



Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy zhotovitele

     Příloha č. 4 – Časový harmonogram

     Příloha č. 5 – Harmonogram finančního plnění

     Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů

V Českých Budějovicích dne 13.06.2018 V Domažlicích dne 13.06.2018

             

                                                                                                                               

                                                                                                  

  ……………………………………       ……………………………………

****************        Město Domažlice

  zhotovitel     Ing. Miroslav Mach, starosta 

       objednatel

 

 

                                                         



DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  
tímto potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice 
splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními 
předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění,  schválení  či  odsouhlasení 
příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu, zejména 
podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

Tato smlouva byla schválena na 119. schůzi rady města dne 15.05.2018 usnesením číslo 5387 b)

                                                  

……………………………………

Město Domažlice

Ing. Miroslav Mach, starosta 

objednatel

Doložka

 o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne : 13.06.2018         Jméno a příjmení příkazce operace: Bc. Michal Hájek
                

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne :  13.06.2018  Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
                                         

Podpis:


