Vysvétleni zaddvaci dokumentace a zména nebo doplnéni zadavaci dokumentace

Vefejna zakdzka s nazvem: ,,PD, Rekonstrukce plynové kotelny NTK — Svabinského 564, DomaZlice “
realizovand mimo reZim zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakéazek, v platném znéni.

Zadavatel: MESTO DOMAZLICE, jednajici Ing. Miroslav Mach, starosta

Dotaz ze dne 02.07.2018

Poprosim o zodpovézeni nize poloZenych dotazll tykajici se nejasnosti v SOD:

1.

V €l. 1. odst. 2. smlouvy je definovan predmét dila, tj. projektovd dokumentace:

Dokumentace pro stavebni fizeni

Dokumentace pro provedeni stavby

Rozpocet

Vykaz vymér

Z pfedmétu smlouvy nevyplyva zajisténi stavebniho povoleni byt ve vyzvé je jednoznacné uvedeno
zajisténi stavebniho povoleni, cozZ je rozpor

. V& IV. odst. 1. smlouvy, zejména odrazka prvni, se hovofi o inZenyrské Cinnosti pro vydani

stavebniho povoleni

Kdo bude finalné zajistovat stavebni povoleni?

Lhita zde uvedend je pod sankci, pficemzZ zhotovitel nemizZe predjimat rozhodnuti tfetich stran,
rovné? nezndme ani pozadavky stavebniho Gfadu, jak bude chtit postupovat (oddélené UR a SP,
slou¢ené UR a SP, pouze SP apod.) a dotéené organy, které budou nasledné osloveny a vznesou své
poZadavky (mGZe nastat situace, Ze pozadavky a jejich vyfizeni mohou presahnout Ihiitu pro termin
plnéni, coZ je neakceptovatelné — napf. EIA apod.)

Bylo by dobré presné definovat rozsah ¢innosti v tomto bodé a jednoznacné vymezit ¢innosti, které
muze ovlivnit zhotovitel a které ne a tyto vymezit jako okolnosti, které nebudou zapocitdvdny do
Ihty pInéni

Soupis stavebnich ¢innosti a dodavek s vykazem vymér neni soucasti dokumentace pro stavebni
povoleni ani nelze, kone¢né reseni vzejde aZ z pozadavkll dotéenych orgdnl resp. stavebniho
povoleni a bude feSeno aZ nasledné v dokumentaci pro provedeni stavby, kde uz bude konkrétni
schvélené feseni

Odpovéd:

1. Zhotovitel vyhotovi projekt pro stavebni fizeni véetné vsech potfebnych doklad( pro vydani stavebniho
povoleni a vyplnéné Zadosti o stavebni povoleni.

2. Vyplnénd 7adost véetné viech dokladi bude preddna objednateli dle stanovenych termin(. Objednatel
pak poZada o vydani stavebniho povoleni. Ve stanovenych terminech objednatel neptfedpokldda potiebu
vyhotoveni EIA. Objednatel po konzultaci se stavebnim Gradem predpokladd, Zze bude stacit pouze stavebni
povoleni. Vykaz vymér ve stupni dokumentace pro stavebni fizeni neni poZadovan.
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