

Veřejná zakázka je **spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu**. Registrační číslo projektu **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011884**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem: „Novostavba mateřské školy Petrovická“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel: město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice,
jednající JUDr. Zdeněk Novák, starosta (dále jen „zadavatel“)

Úplné znění dotazu ze dne 22.04.2020

Dobrý den, zjistil jsem nesoulad mezi PD a VV (04 - Venkovní úpravy). V PD je výkres D.1.10.Oplocení (kovový plot v barvě oken) - tento vůbec nekoresponduje s výkazem výměr, kde je jiný typ oplocení (svařované panely výšky 2,5-3,0m + sloupky D 38/2750mm). Není ani uvedeno jakou výplň mají mít posuvná brána, 2-kř.brána a branka. Dále nesouhlasí výška plotu (2,5-3,0m) s výškou vrat a vrátek (1,5m). Prosím o vysvětlení a upřesnění, která z těchto variant platí. Děkuji.

Odpověď na dotaz:

V souvislosti se shora uvedeným dotazem zasíláme v příloze tohoto vysvětlení nový (upravený) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Informace: Vzhledem k úpravám soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byla změněna předpokládaná hodnota veřejné zakázky z 24.884.410 Kč bez DPH na 24.870.130 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín lhůty pro podání nabídek původně stanovený na **28.04.2020 do 09:00** a termín otevírání nabídek původně stanovený na **28.04.2020 v 09:15** a současně zadavatel stanovuje nový termín lhůty pro podání nabídek na **06.05.2020 do 09:00** a nový termín otevírání nabídek na **06.05.2020 v 09:15**.

Domažlice 23.04.2020

JUDr. Zdeněk Novák v. r.
starosta