



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace**

Veřejná zakázka s názvem: „Novostavba mateřské školy Petrovická“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající JUDr. Zdeněk Novák, starosta

**Úplné znění dotazu ze dne 24.04.2020**

Dobrý den,

Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou akci:

Dle našeho názoru se položky č. 101 + č. 102 dublují s položkami č. 502 + č. 503

Prosím o Vaše vyjádření. Děkuji

**Odpověď:**

Byla změněna a textově doplněna pol. 101 s odkazem na PD a vypuštěny položky 501, 502 a 503.

Viz nový neoceněný výkaz výměr.

**Další informace:**

Vzhledem k úpravám položkového rozpočtu byla změněna předpokládaná hodnota veřejné zakázky z 24.870.130 Kč bez DPH na 24.832.997 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na **06.05.2020 do 09.00** hodin a termín otevírání nabídek původně stanovený na **06.05.2020 v 09:15** hodin a nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na **21.05.2020 do 09:00** hodin a termín otevírání obálek s nabídkami na **21.05.2020 v 09:15** hodin.

Zároveň se mění text v zadávací dokumentaci čl. 3.2. Termín plnění zakázky

**Původní znění čl. 3.2. zadávací dokumentace**

**3. 2. Termín plnění zakázky**

*Předpokládaný termín zahájení stavby: 01.06.2020*

*Předpokládaný termín dokončení stavby: 01.08.2021*

*Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 14 měsíců od předání staveniště.*

**Nové znění čl. 3.2. zadávací dokumentace**

**3. 2. Termín plnění zakázky**

*Předpokládaný termín zahájení stavby: 01.07.2020*

*Předpokládaný termín dokončení stavby: 01.09.2021*

*Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 14 měsíců od předání staveniště.*

Domažlice 28.04.2020

JUDr. Zdeněk Novák v. r.  
starosta