
Příkazní smlouva
o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

město Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316, zastoupené 
JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou 
DIČ: CZ00253316      
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č. ú.: 104594982/0300
jakožto příkazce na straně jedné (dále jen „příkazce“)

a

INGEM a. s.
sídlo: Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň
adresa pro doručování: Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň
IČO: 63504006
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 465
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Jan Michálek, člen představenstva
zástupce pověřený ve věcech technických: ***, mob. ***, e-mail: ***
tel. č.: ***, ***
fax: ------------------
e-mail: ***
DIČ: CZ63504006     
bankovní spojení: ***
č.ú.: ***
jakožto příkazník na straně druhé (dále jen „příkazník“)

tuto
příkazní smlouvu

o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

I.
Úvodní ustanovení

1. Příkazce je  investorem stavby  „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice,  Týnské 
Předměstí, Švabinského č. p. 564“ na pozemcích  p.  č.  st.  2623 a p.  č.  2311/5 v k. ú. 
Domažlice  popsané  v projektové  dokumentaci  zpracované  společností A-Z 
THERM s. r. o.,  se sídlem náměstí Květnového vítězství  1000/81,  PSČ 149 00,  Praha 4, 
IČ 62029991,  datum červen 2019. Provedení uvedené stavby (dále též pouze „stavba“) 
bylo povoleno rozhodnutím Městského úřadu Domažlice, odboru výstavby a územního 
plánování vydaným dne 13.05.2019 pod č. j. OVÚP-1330/2019-MeDO-32665/2019-Jech.

2. Příkazce má zájem o zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále též „BOZP“).

3. Příkazník  prohlašuje,  že  je  podle  platných  právních  předpisů  oprávněn  ke  všem 
činnostem, k nimž se touto smlouvou zavazuje a že je tyto činnosti schopen a připraven 
provést s odbornou péčí.
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II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat pro příkazce záležitost, kterou je 
výkon činnosti  koordinátora  bezpečnosti a ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  a 
závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za řádný výkon jeho činnosti dále v této smlouvě 
sjednanou odměnu.

2. Příkazník se zavazuje, že činnost podle této smlouvy bude vykonávat s odbornou péčí.
3. Místem plnění díla je město Domažlice, především pozemky p. č. st. 2623 a p. č. 2311/5 

v k. ú. Domažlice.

III.
Specifikace činnosti příkazníka

Příkazník se zavazuje provést v rámci svého závazku činnosti koordinátora BOZP předepsané 
právními  přepisy,  zejména  zákonem  č.  309/2006  Sb.,  o  zajištění  dalších  podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „Zákon“), a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích,  v platném znění  (dále  jen „Nařízení  vlády“),  tedy zejména níže  uvedené 
činnosti:
1) Při přípravě stavby vykonávat činnosti stanovené zejména ustanovením § 18 Zákona, a 
ustanovením § 7 Nařízení vlády, tedy zejména:

- v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli  stavby předat 
objednateli  díla – stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, 
informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem 
na práce a činnosti vystavující fyzickou osobou zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození  zdraví  a  další  podklady  nutné  pro  zajištění  bezpečného  a  zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba 
vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

- bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli  stavby,  pokud byl již 
určen,  popřípadě  jiné  osobě  veškeré  další  informace  o  bezpečnostních  a 
zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

- zúčastnit se předání a převzetí staveniště,
- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která 

jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a  podmínek  výkonu  práce  vhodná  pro  plánování  jednotlivých  prací,  zejména 
těch,  které se uskutečňují  současně nebo v návaznosti;  dbát,  aby doporučené 
řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy 
k zajištění  BOZP  a  aby  bylo  ekonomicky  přiměřené  s přihlédnutím  k účelu 
stanovenému objednatelem stavby, 

- poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 
bezpečné  a  zdraví  neohrožující  práce,  odhadu  délky  času  potřebnému  pro 
provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 
pracovní  nebo technologické  postupy  a  procesy a  potřebnou organizaci  prací 
v průběhu realizace stavby,

- zpracovat plán BOZP na staveništi (dále též jen „plán BOZP“),
- zabezpečovat,  aby plán BOZP obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a 

místním  a  provozním  podmínkám  staveniště  údaje,  informace  a  postupy 
zpracované  v podrobnostech  nezbytných  pro  zajištění  bezpečné  a  zdraví 
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neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud 
jsou v době zpracování plánu BOZP známi,

- zajišťovat  zpracování  požadavků  na bezpečnost  a  ochranu zdraví  při  práci  při 
udržovacích pracích,

- připravit  a  příslušnému  úřadu  podat  oznámení  o  zahájení  prací  podle  §  15 
Zákona.

2) Při realizaci stavby vykonávat činnosti stanovené zejména ustanovením § 18 Zákona, a 
ustanovením § 8 Nařízení vlády tedy zejména:

- bez  zbytečného  odkladu  informovat  všechny  dotčené  zhotovitele  stavby 
o bezpečnostních  a  zdravotních  rizicích,  která  vznikla  na  staveništi  během 
postupu prací,

- bez  zbytečného  odkladu upozornit  zhotovitele  stavby  na  nedostatky 
v uplatňování  požadavků  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  zjištěné 
na pracovišti  převzatém  zhotovitelem  stavby  a  vyžadovat  zjednání  nápravy; 
k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

- bez zbytečného odkladu oznámit objednateli stavby případy nedostatků v oblasti 
BOZP,  nebyla-li  zhotovitelem  stavby  neprodleně  přijata  přiměřená  opatření 
ke zjednání nápravy,

- koordinovat  spolupráci  zhotovitelů  stavby  nebo  osob  jimi  pověřených  při 
přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem 
na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na 
staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických 
osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

- dávat podněty a na vyžádání  zhotovitele  stavby  doporučovat technická řešení 
nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci pro stanovení 
pracovních nebo technologických  postupů a  plánování  bezpečného provádění 
prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční  
současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

- spolupracovat  při  stanovení  času  potřebného  k  bezpečnému  provádění 
jednotlivých prací nebo činností,

- sledovat  provádění  prací  na  staveništi  se  zaměřením  na  zjišťování,  zda  jsou 
dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví  při  práci,  upozorňovat 
na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

- kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště 
s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám (bez vědomí zhotovitele 
nebo objednatele stavby),

- spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou 
provádějící technický dozor stavebníka (podle stavebního zákona),

- zúčastňovat  se  kontrolních prohlídek stavby,  k  nimž byl  přizván  stavebním 
úřadem podle stavebního zákona,

- navrhovat objednateli stavby, zhotoviteli stavby a jeho poddodavatelům termíny 
kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů stavby nebo osob 
jimi pověřených a organizovat jejich konání,

- sledovat,  zda  zhotovitel  stavby a  jeho  poddodavatelé  dodržují  plán  BOZP  a 
projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

- provádět  zápisy  o  zjištěných  nedostatcích  v  bezpečnosti a  ochraně  zdraví  při 
práci  na  staveništi,  na  něž  prokazatelně  upozornil  zhotovitele stavby,  a  dále 
zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
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3)  Při realizaci stavby vykonávat další níže uvedené činnosti:
- vést během realizace stavby až do jejího dokončení plán BOZP a  prokazatelně jej 

projednat  s  každým  zhotovitelem  stavby  před  zahájením  jeho  činnosti 
na staveništi  a  zajistit,  aby  dohodnutý  den,  k němuž  vzniká  dotčenému 
zhotoviteli stavby povinnost dodržovat plán BOZP, byl v plánu BOZP vyznačen,

- účastnit se kontrolních dnů stavby,
- provádět změnu plánu BOZP s ohledem na postup prací provedených zhotoviteli 

stavby  a jinými osobami na staveništi a s ohledem na výsledky kontrolních dnů 
tak, aby byl zohledněn aktuální stav na staveništi a v případě podstatných změn 
při  realizaci  stavby  byly  dodrženy  požadavky  na  bezpečnost  a  ochranu zdraví 
při práci na staveništi,

- zajišťovat,  aby plán BOZP byl  na staveništi přístupný všem dotčeným osobám 
kdykoli v průběhu pracovní doby po celou dobu realizace stavby, a to ode dne 
zahájení prací na staveništi do jejich skončení,

- doporučovat pravidla a zásady koordinace prací dvou a více zhotovitelů stavby a 
jiných osob se  zřetelem  na  všeobecné  zásady  prevence  rizik  na  pracovišti, 
zejména  při  provádění  prací  a  vybraných  pracovních  operací  nebo 
technologických postupů podle všeobecných zásad prevence rizik a při závažných 
změnách  během  realizace  díla  tak,  aby  plán  BOZP  prací  a  jejich  průběh 
odpovídaly skutečnému stavu,

- zajišťovat  vzájemnou  informovanost  zhotovitelů  stavby  o  úkolech  v oblastech 
BOZP a prevence rizik a pokud je to nutné, zapojit i jiné osoby do tohoto procesu,

- spolupracovat  při  stanovení  času  potřebného  k  bezpečnému  provádění 
jednotlivých  prací  nebo  jednotlivých  etap  realizace  díla  a  v případě  dohody 
smluvních  stran  koordinovat  zásadní opatření  k zajištění  vzájemné  spolupráce 
zhotovitelů  stavby  a jiných  osob  s cílem  zajistit dodržování  zásad  bezpečné  a 
zdraví neohrožující práce,

- sledovat  způsoby a postupy provádění  stavby jednotlivých zhotovitelů stavby, 
pracovní činnost zaměstnanců a fyzických osob, kontrolovat bezpečnost instalací 
a provoz technického vybavení na stavbě, ověřovat vhodnost ukládání a použití 
výrobků  a  stavebních  hmot,  dbát  na  vhodný  sled  technologických  etap  prací 
(například  provádění  výkopů  inženýrských  sítí  před  zahájením  hrubé  stavby, 
průběžné zřizování a používání trvale zabudovaných schodišť, výstupů, podlah, 
nenahrazování plošin, lešení a jiných bezpečných konstrukcí pro práce ve výškách 
používáním žebříků),

- dbát  na  zřizování  technických  konstrukcí  k zajištění  proti  pádu  zejména 
na místech  s častým  a  opakovaným  přístupem  pracovníků  a  v  případech 
déletrvajících prací,

- ověřovat  zda  zhotovitelé  stavby  při  vykonávání  nebezpečných  prací,  prací 
v nebezpečných  a  ohrožených  prostorách  zajišťují  trvalý  a  přímý  dozor  a 
požadavky určené v plánu BOZP,

- informovat  zhotovitele  stavby  a  jiné  osoby  o  skutečnostech  týkajících  se 
nedostatků v bezpečnosti a ochraně zdraví  při  práci  na staveništi a upozornit 
neprodleně a prokazatelně zhotovitele  stavby na činnosti ohrožující bezpečnost 
nebo zdraví osob zdržujících se s vědomím zhotovitele na staveništi, popřípadě 
na nevhodná technická řešení nebo organizační opatření,

- kontrolovat postup prací, zda jsou prováděny bezpečným způsobem a v souladu 
s plánem BOZP,
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- kontrolovat  dodržování  předpisů  k zajištění  BOZP  včetně  pravidel  čistoty  a 
pořádku na staveništi, upozorňovat na zjištěné nedostatky a vyžadovat zjednání 
nápravy,

- provádět do plánu BOZP záznamy o zjištěných závadách, ohrožení zdraví a života 
na  stavbě  nebo porušení  předpisů  k zajištění  BOZP,  provádět nebo zajišťovat 
provedení úprav plánu BOZP a dokumentace, pokud dojde k závažným změnám,

- projednávat se zhotoviteli  stavby  zprávy o stavu a dalším postupu prací, přijetí 
potřebných opatření a plnění dohodnutých termínů,

- kontrolovat zabezpečení ostrahy staveniště a zařízení staveniště včetně kontroly 
vstupu  a  vjezdu  s cílem  zamezit  vstup  na  stavbu  nepovolaným  osobám  a 
upozorňovat  bez  zbytečného  odkladu  příslušného  zhotovitele  na  případné 
závady a požadovat zjednání nápravy bez zbytečného odkladu, 

- zúčastnit se předání a převzetí (dokončené) stavby.
- Kromě toho je příkazník povinen v rámci svého závazku provést i všechny další 

činnosti, jejichž provedení je nutné nebo obvyklé vzhledem k povaze závazku.

IV.
Čas plnění

1. Předpokládaný  termín  zadání  stavby  zhotoviteli  stavby  je 27.04.2020.  Předpokládaný 
termín zahájení prací na stavbě (dále jen „stavební práce“) je 01.05.2020. Předpokládaný 
termín  ukončení  stavebních  prací  a  předání  stavby  objednateli  stavby  je  30.09.2020. 
Doba  mezi  předpokládaným  termínem  zahájení  stavebních  prací  a  předpokládaným 
termínem jejich dokončení a předání stavby objednateli stavby je dále označována jako 
„předpokládaná doba stavby“.

2. Podle dohody smluvních stran bude příkazník vykonávat činnost podle této smlouvy ode 
dne uzavření  této smlouvy až do doby skutečného dokončení  stavby a jejího předání 
objednateli stavby, a to i v případě, že předpokládaná doba stavby bude překročena. 

3. Smluvní strany sjednaly,  že plán BOZP na staveništi je příkazník povinen vypracovat a 
příkazci předat nejpozději do 01.05.2020.

V.
Odměna příkazníka a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové odměně příkazníka ve výši 65.800 Kč. Příkazník je 
plátcem  DPH.  Příkazník  je  oprávněn  k této  odměně  účtovat  daň  z přidané  hodnoty 
v souladu s platnými právními předpisy ke dni zdanitelného plnění. Podrobná specifikace 
odměny v členění na odměnu za činnosti prováděné při  přípravě stavby a za činnosti 
prováděné při realizaci stavby je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Sjednaná odměna byla stanovena vzájemnou dohodou a zahrnuje i  veškeré náklady a 
hotové výdaje příkazníka, jakož i přiměřený zisk příkazníka, ledaže by ohledně určitých 
hotových výdajů bylo písemně dohodnuto jinak.

3. Odměna příkazníka je podle dohody smluvních stran konečná, její zvýšení není přípustné 
ani v případě, že bude překročena předpokládaná doba stavby. Příkazník není oprávněn 
požadovat zvýšení odměny, objeví-li se potřeba provedení dalších činností neuvedených 
v této smlouvě, a není oprávněn žádat změnu odměny proto, že si plnění této smlouvy 
vyžádalo jiné úsilí  nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Smluvní strany vylučují 
použití ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku.

4. Odměna za činnost příkazníka bude příkazcem hrazena po částech, jak je sjednáno dále:
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a) Odměna za činnosti prováděné příkazníkem při přípravě stavby (zejména dle čl. III.  
odst.  1)  bude  příkazcem  uhrazena  na  základě  daňového  dokladu  vystaveného 
příkazníkem  do  15  dnů  ode  převzetí  staveniště  zhotovitelem  stavby  (v  případě 
provádění  stavby  více  zhotoviteli  je  rozhodný  okamžik  převzetí staveniště  prvním 
ze zhotovitelů). 

b) Odměna za činnosti prováděné příkazníkem při realizaci stavby (zejména dle čl. III.  
odst. 2) a 3) bude příkazcem hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktury“), které bude příkazník vystavovat vždy jednou měsíčně, a to počínaje 
kalendářním  měsícem  následujícím  po  převzetí  staveniště  (prvním)  zhotovitelem 
stavby.  Uvedenými fakturami bude příkazník účtovat vždy poměrnou část odměny 
za činnosti prováděné při realizaci stavby, když poměrná část bude určena jako podíl  
celkové  odměny  za  činnosti  prováděné  při  realizaci  stavby  a  počtu  kalendářních 
měsíců  doby  provádění  stavby,  tak  jak  bude  sjednána  ve  smlouvě  o dílo  mezi 
generálním zhotovitelem stavby a příkazcem. V případě, že dojde k prodloužení délky 
realizace  stavby  a  tato  skutečnost  bude  zohledněna  ve  smluvním  vztahu  mezi 
příkazcem a generálním zhotovitelem stavby, bude částka fakturovaná příkazníkem 
vždy  za  příslušný  kalendářní  měsíc  změněna  tak,  aby  její  měsíční  výše  nově 
odpovídala poměrné části celkové odměny za činnosti prováděné při realizaci a nově 
sjednanému počtu měsíců doby provádění stavby.

5. Smluvní strany sjednávají, že daňové doklady vystavované příkazníkem musí obsahovat 
veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Pokud některý daňový doklad 
nebude  vystaven  v souladu  s touto  smlouvou  (např.  bude  vystaven  předčasně  nebo 
nebude  obsahovat  náležitosti  podle  platných  právních  předpisů),  nemá  vůči  příkazci 
žádné účinky (příkazce zejména není povinen hradit částku v něm uvedenou). Příkazce 
takový vadný daňový doklad vrátí příkazníkovi, který zjedná nápravu (zejm. vystaví nový 
– opravený daňový doklad). 

6. Částka  vyúčtovaná  tím  kterým  daňovým  dokladem  příkazníka  je  splatná  do  30  dnů 
od doručení příslušného daňového dokladu příkazci.

7. Pro  případ,  že  příkazce  bude  poskytovat  odměnu  příkazníkovi  prostřednictvím 
bezhotovostní platby, sjednávají smluvní strany, že závazek příkazce k zaplacení odměny 
je splněn odepsáním příslušné částky z účtu příkazce.

8. Daňový  doklad  -  faktura  musí  obsahovat  všechny  náležitosti  daňového  dokladu  dle 
právních předpisů.

9. Nebude-li  daňový  doklad  –  faktura  příkazníka  obsahovat  povinné  náležitosti  podle 
platných právních předpisů či podle této smlouvy vč. dohodnutých příloh nebo v něm 
budou uvedeny nesprávné údaje, je příkazce oprávněn vrátit daňový doklad – fakturu 
příkazníkovi  ve  lhůtě  jeho  splatnosti  s  vymezením  chybějících  náležitostí  nebo 
nesprávných údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti daňového dokladu a 
nová  doba  splatnosti  počne  běžet  doručením  řádně  opraveného  daňového  dokladu 
příkazci.

VI.
Ostatní ujednání

1. Příkazník je povinen postupovat  při  obstarávání  záležitosti příkazce s odbornou péčí  a 
v souladu se zájmy příkazce, které příkazník zná nebo které s vynaložením odborné péče 
znát musí a má. Tyto zájmy příkazce je příkazník povinen chránit. Příkazník použije při 
plnění  svých  povinností  každého  prostředku,  kterého  vyžaduje  povaha  obstarávané 
záležitosti,  jakož  i  takového,  který  se  shoduje  s  vůlí  příkazce.  V případě  porušení 
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povinnosti příkazníka popsané v předchozích větách odpovídá příkazník za škody, které 
příkazci vzniknou v důsledku porušení povinností příkazníka.

2. Od  příkazcových  pokynů  se  příkazník  může  odchýlit,  pokud  to  je  nezbytné  v  zájmu 
příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

3. Příkazník je povinen obstarat záležitost dle této smlouvy dle pokynů příkazce. Příkazník je 
povinen písemně oznámit příkazci všechny okolnosti, které při zařizování záležitosti zjistil 
a které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. Příkazník je povinen písemně upozornit 
příkazce na nevhodnost jeho pokynů ve vztahu k obstarání záležitosti dle této smlouvy. 
Neupozorní-li  příkazník  na  nevhodnost  takového pokynu příkazce  písemně před  jeho 
provedením, odpovídá příkazník za veškeré škody, které v důsledku provedení takového 
pokynu příkazci vzniknou.

4. Příkazník je oprávněn a povinen činit jménem a na účet příkazce veškeré právní úkony 
nezbytné k dosažení účelu této smlouvy. Příkazce je povinen k tomu příkazníka zmocnit 
potřebnými písemnými plnými mocemi a příkazník je povinen příkazce o potřebě takové 
plné moci  včas  vyrozumět.  Příkazník  ručí  za splnění  závazků  třetích osob,  se  kterými 
uzavřel  smlouvu  jménem  a  na  účet  příkazce  nebo  s nimiž  byla  smlouva  příkazcem 
uzavřena  na  základě  návrhu  příkazníka.  Tato  smlouva  bez  dalšího  nepředstavuje 
zmocnění příkazníka k takovému jednání za příkazce, které představuje uzavírání smluv či 
dodatků k těmto smlouvám. 

5. Příkazník je povinen zajistit řádné plnění smluv uzavřených mezi příkazcem a třetí osobou 
(třetími osobami). Příkazník je povinen zajistit dodržování veškerých smluvních ujednání 
z uzavřených smluv.

6. Příkazník  je  oprávněn  pro  svou  činnost  související  s plněním  této  smlouvy,  avšak 
po předchozí  dohodě  s příkazcem,  použít  k obstarání  záležitosti  i  jiných  subjektů. 
V případě, že příkazník použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jiný 
subjekt a uvedený subjekt poruší závazek vzniklý příkazníkovi z této smlouvy, odpovídá 
příkazník ve stejném rozsahu, jako kdyby závazek porušil sám.

7. Smluvní strany sjednávají, že příkazce je oprávněn kdykoli v době účinnosti této smlouvy 
jednostranně omezit rozsah obstarání záležitosti příkazníka. Omezení rozsahu je příkazce 
povinen příkazníkovi  oznámit  písemně alespoň 3  (tři)  dny  předem.  Omezení  rozsahu 
obstarání  záležitosti  příkazníka  může  být  dočasné,  tzn.  příkazce  pouze  určí  dobu,  po 
kterou příkazník  nebude záležitost  v určitém rozsahu  vykonávat  s tím,  že  po uplynutí 
takové doby je příkazník povinen tyto činnosti provést, nebo trvalé, tzn. příkazce oznámí 
příkazníkovi,  že  určitý  rozsah  záležitosti  dle  této  smlouvy  nesmí  příkazník  obstarávat 
vůbec.  V případě  trvalého omezení  rozsahu  obstarání  záležitosti  příkazníka  sjednávají 
smluvní strany, že se o rozsah omezení snižuje odměna příkazníka dle této smlouvy; na 
odměnu  za  rozsah  obstarání  záležitosti,  kterou  příkazce  omezí,  nevzniká  příkazníkovi 
nárok.  V oznámení  o  omezení  rozsahu je  příkazce povinen uvést,  zda  jde  o  omezení 
dočasné či trvalé.

8. Příkazce se zavazuje včas informovat příkazníka o všech skutečnostech důležitých pro 
plnění jeho závazku a včas udělovat příkazníkovi pokyny, je-li  jich třeba. Příkazce dále 
předá příkazníkovi podklady, kterých je třeba pro řádné plnění jeho povinností (zejména 
vydaná povolení, stejnopis či kopii projektové dokumentace apod.).

9. Příkazce  se  dále  zavazuje  informovat  příkazníka  neprodleně  o  tom,  že  mezi  ním  a 
zhotovitelem stavby byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby 
nebo její  části, a o termínech plnění v ní  stanovených, a předat kopii takové smlouvy 
příkazníkovi.

10. Příkazník je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý 
případ porušení svých povinností, kterého se dopustí tím, že se nezúčastní

7



- kontrolního dne stavby,
- předání a převzetí staveniště, 
- předání a převzetí dokončené stavby nebo
- jiného předem písemně ujednaného jednání.

11. Příkazník  je  povinen  uhradit  příkazci  smluvní  pokutu  ve  výši  1.000  Kč  za  každý  den 
prodlení
- se zpracováním nebo podáním oznámení o zahájení prací podle § 15 Zákona nebo
- se zpracováním plánu BOZP. 

12. V případě všech ujednání o smluvní pokutě v této smlouvě platí, že příkazce má právo na 
náhradu škody, která mu vznikla z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, a to vedle smluvní pokuty a v plné výši (bez jakéhokoliv omezení).

13. Smluvní  strany  zároveň  sjednávají,  že  příkazce  je  oprávněn  provést  jednostranné 
započtení své pohledávky vůči příkazníkovi na zaplacení jakékoli peněžité částky dle této 
smlouvy (zejména smluvní pokuty nebo náhrady škody) proti pohledávce příkazníka vůči 
příkazci na zaplacení odměny. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ustanovení § 1987 
odst. 2 občanského zákoníku se v případě započtení podle tohoto odstavce neuplatní.

VII.
Zánik příkazu

1. Příkazce  může příkaz  kdykoliv  částečně nebo v  celém rozsahu  odvolat  a  od  smlouvy 
odstoupit. Příkazník v takovém případě předloží příkazci vyúčtování za řádně obstarané 
záležitosti  a  předá  příkazci  veškeré  podklady  a  dokumenty  související  s dosavadním 
výkonem obstarání záležitosti dle této smlouvy.

2. Po  doručení  odvolání  příkazu  nesmí  příkazník  pokračovat  v obstarávání  záležitosti, 
na kterou se  odvolání  příkazu  vztahuje,  ledaže  je  taková  činnost  nezbytná  k předejití 
hrozící škodě nebo k jejímu zmírnění, či pokud příkazce stanoví jinak. 

3. Příkazník  je  oprávněn  příkaz  vypovědět  pouze  v případě,  že  příkazce  je  v prodlení 
s plněním svých peněžitých závazků ze smlouvy po dobu delší než 30 po sobě jdoucích 
kalendářních  dní  přesto,  že  byl  na  prodlení  a  možnost  výpovědi  příkazu  příkazníkem 
předem  písemně  upozorněn  a  nápravu  neučinil  ani  v dodatečné  patnáctidenní  lhůtě 
k tomu účelu příkazníkem stanovené. 

4. O právech a povinnostech příkazníka v případě výpovědi příkazu platí ustanovení § 2440 
občanského zákoníku.

5. Při  zániku příkazu odvoláním či  výpovědí  je  příkazník  povinen zařídit  vše,  co nesnese 
odkladu, ledaže příkazce stanoví jinak.

VIII.
Poddodavatelé příkazníka a povinnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek

1. Příkazník je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů 
včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  v platném  znění.  Tento  seznam  je 
příkazník povinen na vyžádání předložit příkazci.

2. Příkazník je povinen předložit příkazci ve lhůtě 60 dnů od ukončení této smlouvy nebo 
do 28.02. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, 
seznam  poddodavatelů,  ve  kterém uvede  poddodavatele,  jímž  za  plnění  subdodávky 
uhradil  více než 5 % z celkové ceny této zakázky  či  5  % z části ceny veřejné zakázky 
uhrazené  příkazcem  v jednom kalendářním roce,  pokud  doba  plnění  veřejné  zakázky 
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přesahuje  1  rok.  Seznam  poddodavatelů  bude  mít  formu  čestného  prohlášení 
podepsaného osobou oprávněnou jednat za příkazníka. 

3. V případě, že příkazník v rámci plnění smlouvy nevyužije poddodavatele nebo při plnění 
smlouvy  využije  poddodavatelů,  jimž  uhradil  méně  než  5  %  z celkové  ceny,  pak  je 
příkazník  povinen  předložit  příkazci  ve  výše  uvedených  lhůtách  čestné  prohlášení 
s odpovídajícím textem.  Toto  čestné prohlášení  bude podepsáno osobou oprávněnou 
jednat za příkazníka.

4. Má-li  poddodavatel  příkazníka  formu  akciové  společnosti,  bude  přílohou  seznamu  i 
seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. 

5. Ustanovení tohoto článku smlouvy se neuplatní, je-li předmětem této smlouvy veřejná 
zakázka malého rozsahu, která se v souladu s § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek 
neřídí ustanovením tohoto zákona.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Příkazník není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu příkazce.

2. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato 
skutečnost  zavedenou  praxi  stran  ani  nárok  příkazníka  na  jakékoliv  plnění  ze  strany 
příkazce nad rámec této smlouvy.

3. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají  
ostatní  ustanovení  smlouvy  v platnosti.  Vyžaduje-li  to  v takovém  případě  spravedlivé 
uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která 
odpovídá jejímu účelu a vůli  stran při jejím uzavření. Ukáže-li se některé z ustanovení 
této  smlouvy  zdánlivým  (nicotným),  posoudí  se  vliv  této  vady  na  ostatní  ustanovení 
smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

4. Vylučuje se možnost aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 věta první občanského zákoníku 
–  tedy  při  předložení  návrhu  této  smlouvy  nebo  návrhu  jakéhokoliv  dodatku  k této 
smlouvě se vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

5. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů 
vyplývajících z této smlouvy je obecný soud příkazce.

6. Tato smlouva může být měněna pouze písemně.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom vyhotovení.
8. Tato  smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními  stranami  a  účinnosti 

v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
dnem uveřejnění v registru smluv.

9. Příkazník souhlasí s tím, aby příkazce uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i  
způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  (prostřednictvím  internetu).  Smluvní  strany 
tímto souhlasí s tím, že tato smlouva společně s údaji o identifikaci smluvních stran, jejím 
předmětu,  jeho ceně,  či  hodnotě  a  datu  jejího  uzavření  bude  uveřejněna  ve veřejně 
přístupném registru smluv (dále jen „Registr smluv“) zřízeném podle zákona o registru 
smluv.  Smluvní  strany shodně prohlašují,  že údaje a  další  skutečnosti uvedené v této 
smlouvě  nepovažují  za  obchodní  tajemství  ve  smyslu  ustanovení  §  504  zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a že tyto údaje a další 

9



skutečnosti  obchodní  tajemství  netvoří.  Smluvní  strany  tak  podpisem  této  smlouvy 
výslovně souhlasí s uveřejněním všech údajů a skutečností obsažených v této smlouvě 
v Registru  smluv,  a  to  bez  stanovení  jakýchkoli  dalších  podmínek.  Zveřejnění  této 
smlouvy v Registru smluv zajistí výhradně příkazce. Toto ujednání platí i pro případné 
změny (dodatky) této smlouvy.

Příloha č. 1 – podrobná specifikace odměny příkazníka

Domažlice 29.04.2020                Plzeň 15.04.2020

město Domažlice                                                                   INGEM a. s.
JUDr. Zdeněk Novák, starosta                                             Ing. Jan Michálek, člen představenstva
příkazce                                                                                   příkazník
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DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města 
Domažlice  splněny  veškeré  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  v  platném  znění  či  jinými  obecně 
závaznými  právními  předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění, 
schválení  či  odsouhlasení  příslušným orgánem města,  které jsou obligatorní  pro platnost 
tohoto právního jednání, zejména podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, v platném znění. 

Tato smlouva byla schválena na 48. schůzi rady města dne 31.03.2020 usnesením č. 1834 a).

  

                                                                                                              město Domažlice
      JUDr. Zdeněk Novák, starosta 

Doložka
 o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

Domažlice dne: 27.04.2020      Jméno a příjmení příkazce operace: Ing. Martin Janovec
                       
     Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

Domažlice dne: 27.04.2020         Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová

    Podpis:
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