
Vysvětlení zadávací dokumentace a   změna nebo doplnění zadávací dokumentace  
Veřejná zakázka s  názvem  „Domažlice,  Boženy Němcové 118 – stavební úpravy objektu“ realizovaná ve 
zjednodušeném podlimitním řízení  dle zákona č.  134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů.

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Úplné znění dotazu ze dne 16.11.2020
pol.58 Datová zásuvka do krabice - Jaký typ zásuvky. Mají být jednoduché, nebo dvojité?
pol.59 Kabel pro datové rozvody UTP5 (800 m) - Málo metrů!!!!!!
pol.60 Bezpečnostní kamera vnitřní (5 Ks) - Jaké jsou požadavky na kameru?
pol.61 Bezpečnostní kamera venkovní (2 Ks) - Jaké jsou požadavky na kameru?
pol.62 Tablo u vstupu do budovy (1 Ks) - Jaké tablo s čím bude komunikovat?
pol.63 Server + napájení (1 Ks) - K čemu je server a napájení?
pol.64 Příjem a vyhodnocení kamerového systému (1 Ks) - Jaké jsou požadavky, jaká má být velikost HDD?
pol.66 Rozvaděč RAK pro 70 vývodů (1 Ks) - Stojanový nebo nástěnný velikost a s jakým vybavením?
pol.67 Dataprojektor stropní (1 Ks) - Jaké jsou požadavky na projektor a v jaké vzdálenosti má být umístěn 
od plátna?
pol.68 Shrnovací plátno pro projektor (1 Ks) - Jaká má být velikost plátna?
pol.69 WIFI (1 Ks) - Jaké jsou požadavky na wifi?
pol.70 Pohybový detektor DM50 (12Ks) - Chybí kabeláž.
Dále ve výkazu chybí trubky, zprovoznění, měření. 

Odpověď:
Viz opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – elektroinstalace.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na  
25.11.2020 do 10.00 hodin a termín otevírání nabídek původně stanovený na 25.11.2020 v 10:15 hodin a 
nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na  15.12.2020 do 10:00 hodin a termín otevírání 
obálek s nabídkami na 15.12.2020 v 10:15 hodin. 

Zároveň se mění předpokládaný termín realizace zakázky, a to takto:
Původní znění zadávací dokumentace čl.   3. 2. Termín plnění zakázky:  
Předpokládaný termín zahájení stavby: 11.01.2021
Předpokládaný termín dokončení stavby: 11.01.2022 
Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 12 měsíců od předání staveniště.

Nové znění zadávací dokumentace čl.   3. 2. Termín plnění zakázky:  
Předpokládaný termín zahájení stavby: 01.02.2021
Předpokládaný termín dokončení stavby: 01.02.2022 
Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 12 měsíců od předání staveniště.

Příloha:
Vzor krycího listu 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - elektroinstalace

Domažlice 25.11.2020

JUDr. Zdeněk Novák
starosta                         
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