
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník“)

I.  

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 
město Domažlice
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města 
tel. č.: 379 719 111                 
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz   
IČO: 00253316
DIČ: CZ00253316      
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č. ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Šumavské zahrady s. r. o. 
se sídlem: Janovická 776, 339 01  Klatovy
adresa pro doručování: ****, 339 01  Klatovy
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Jiřina Sládková
zástupce pověřený ve věcech technických: ****
tel. č.: ****
fax: ---
e-mail: ****
IČO: 29112958
DIČ: CZ29112958
bankovní spojení: ****
č. ú.: ****
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C25673
(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel  a  zhotovitel  jsou  dále  uváděni  společně  jen  jako  „strany"  nebo  kterýkoli  z  nich 
samostatně jen jako „strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.
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II. 

PREAMBULE

Na základě výsledků  výběrového řízení pro veřejnou zakázku s názvem  „Revitalizace Steidlova 
parku v Domažlicích - II. etapa – terénní a sadové úpravy“ realizovaného v souladu s příslušnými 
ustanoveními  zákona  č. 134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve znění  pozdějších 
předpisů,  ve výběrovém  řízení  (dále  jen  „veřejná  zakázka“),  v němž  zhotovitel  předložil 
nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a 
roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).                                   

III. 

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou provést  na  svůj  náklad  a  nebezpečí  pro  objednatele  dílo  s názvem  „Revitalizace 
Steidlova  parku  v  Domažlicích  –  II.  etapa  -  terénní  a  sadové  úpravy“ dle  projektové 
dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, vše zpracované 
Mgr.  Vladimírem  Ledvinou,  se sídlem  ******,  Sušice,  PSČ 342 01,  IČO 65575211,  datum 
květen 2022, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „dílo“), a 
závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli 
za  provedení  díla  sjednanou  cenu.  Pro  vyloučení  jakýchkoliv  pochybností  smluvní  strany 
uvádějí, že následná péče o výsadby není předmětem plnění smlouvy.

2. Provedením díla se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních 
prací,  služeb a dodávek,  které  jsou  nezbytné pro  realizaci  díla  tak,  jak  je  vymezeno touto 
smlouvou.  Předmětem  smlouvy  je  tak  zejména  provedení  stavebních  prací,  dodávek 
konstrukcí,  zařízení  a  materiálů  nezbytných  k  řádnému  dokončení  a  provozování  díla  a 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla 
provést  veškeré  práce,  služby,  dodávky  a  výkony,  kterých  je  třeba  trvale  nebo  dočasně 
k zahájení, dokončení a předání díla a jeho uvedení do řádného provozu. 

3. Místem provedení díla je  území města  Domažlice, především pozemky p. č. 412/1, 412/3 a 
4803/1,  vedené  na listu  vlastnictví  č.  1  Katastrálním úřadem  pro  Plzeňský  kraj,  katastrální 
pracoviště Domažlice pro obec Domažlice a katastrální území Domažlice.

4. Všechny  materiály  a  výrobky  použité  na  stavbě  musí  mít  vlastnosti  dle  §  156  zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon),  přičemž  doklady  budou  předány  objednateli  po  dokončení  stavby.  Vyvstane-li  při 
realizaci díla potřeba jakýchkoli změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla (vícepráce), které 
jsou nezbytné pro řádné provedení díla, jejichž potřeba vyplyne z podmínek při provádění díla 
či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření vč. odůvodnění jejich provedení, ocenit je a předložit tento soupis ve formě 
změnového listu objednateli k odsouhlasení. Změnový list slouží jako nezávazný podklad pro 
sepis dodatku ke smlouvě, jehož uzavřením dojde ke změně této smlouvy. 

5. Zhotovitel  je  oprávněn  a  povinen  provést  změny  díla  až  po  uzavření  písemného  dodatku 
ke smlouvě.  Provede-li  zhotovitel  jakékoli  práce,  jež  nejsou  součástí  předmětu  plnění  této 
smlouvy, aniž by taková skutečnost byla zohledněna v písemném dodatku k této smlouvě, má 
se za to, že takto provedené práce a dodávky byly již v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 
Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že v takovém případě není zhotovitel bez 
dalšího oprávněn provedené změny odstranit a vůči objednateli mu nevzniká právo na jakékoli 
plnění,  jež  by  mělo  či  mohlo  být  provedenými  změnami  založeno  vč.  bezdůvodného 
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obohacení.

6. V  případě  víceprací  odsouhlasených  objednatelem  bude  navýšení  ceny  díla  vypočteno 
na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno 
použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu 
cenové soustavy ÚRS Praha. Ve výjimečných případech může být objednatelem odsouhlasena 
a stranami sjednána cena vyšší; nedojde-li k takové dohodě, určí se výše ceny dle předchozích 
vět tohoto odstavce. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem na základě 
požadavků objednatele neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží. 

V případě, že cenu víceprací  nebude možno stanovit  na základě položkového rozpočtu,  ani 
na základě  cenové  soustavy  ÚRS  Praha,  bude  cena takových  víceprací  stanovena dohodou 
smluvních  stran.  Zhotovitel  je  v takovém  případě  povinen  předložit  objednateli  kalkulaci 
nákladů a její odůvodnění.

7. V případě, že při provádění díla dojde k tomu, že některé práce a dodávky uvedené v projektu 
nebudou  po  dohodě  smluvních  stran  provedeny  (méněpráce),  vyhotoví  zhotovitel  soupis 
takových změn, včetně jejich ocenění dle naceněného výkazu výměr, a to ve formě změnového 
listu, který bude sloužit jako nezávislý podklad pro sepis a uzavření dodatku ke smlouvě, jehož 
oboustranným podpisem bude cena díla dle čl. IV. této smlouvy snížena o cenu neprovedených 
částí  díla.  Veškeré  změny  dle  odst.  4  až  7  tohoto  článku  musí  být  učiněny  v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
rozhodném pro daný úkon.

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

IV. 

CENA DÍLA 

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši:

cena celkem bez DPH: 1 979 433 Kč

(slovy:  jeden milion devět set sedmdesát devět tisíc čtyři sta třicet tři korun českých bez daně 
z přidané hodnoty)

Pro účely této smlouvy se cenou díla rozumí vždy cena díla bez DPH.

2. K  výše  uvedené  ceně  díla  bude  zhotovitel  účtovat  DPH  (daň  z přidané  hodnoty)  ve  výši 
stanovené právními předpisy ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

3. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 2, která obsahuje podrobnou kalkulaci celkové ceny 
vč. jednotkových cen (dále jen „položkový rozpočet“). 

4. Sjednaná  cena,  respektive  položkový  rozpočet  jsou  konečné,  nejvýše  přípustné  a  úplné 
ve vztahu k rozsahu díla, tak jak je vymezen touto smlouvou. Cena díla zahrnuje veškeré práce, 
služby a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla této smlouvy, jeho předání a 
kolaudaci, zejména:

- veškeré náklady za zřízení a provoz staveniště,
- veškeré vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou,
- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
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- veškeré  náklady  na  dodávku,  uskladnění,  správu,  zabudování,  montáž  a zprovoznění 
veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických 

zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 
- veškeré náklady na odvoz a skládkovné vytěžené zeminy mimo zájmový prostor staveniště,
- veškeré  náklady  na  zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně 

technologického  charakteru  k  řádnému provedení  díla,  zajištění  bezpečnosti silničního 
provozu  včetně  osazení  a  údržby  dopravního  značení  v lokalitě  dotčené  stavebními 
pracemi po celou dobu výstavby,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,
- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií  a 

telekomunikací nezbytných k provedení díla,
- veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
- veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených 

zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
- veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
- veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
- veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla a
- veškeré  náklady  na  provedení  nutných,  potřebných  či  úřady  stanovených  opatření 

nezbytných k provedení díla, pro kolaudaci díla i provoz hotového díla.

V. 

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Předání  staveniště:  bezprostředně,  nejpozději  však  do  5  pracovních  dnů od  doručení  výzvy 
objednatele k převzetí staveniště, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném 
ve výzvě objednatele převzít.

Zahájení prací na díle: dne 01.09.2022

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 31.10.2022.

Vyklizení staveniště: nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 
dokončeného díla objednatelem, nestanoví-li objednatel jinak.

2. V případě,  že  z jakýchkoliv  důvodů  na  straně  objednatele  nebude  možné  dodržet  termín 
zahájení  doby plnění  jednotlivých  částí či  prvků  díla,  je  objednatel  oprávněn zahájení  doby 
plnění  posunout na dobu pozdější. Termín k dokončení díla se prodlužuje o stejný počet dní, 
o kolik  dní  došlo  k prodlevě  při  zahájení  doby  plnění.  V případě  pozastavení  prací  z důvodů 
na straně objednatele bude ohledně posunutí termínu dle této smlouvy postupováno obdobně. 

3. Zhotovitel  je oprávněn přerušit provádění  díla v případě,  že zjistí při  provádění díla skryté a 
neodstranitelné překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel 
nemohl  při  vynaložení  veškeré  možné  péče  před  uzavřením  této  smlouvy  předvídat.  Každé 
takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin 
od  přerušení  provádění  díla.  Součástí  oznámení  musí  být  zpráva  o  předpokládané  délce 
přerušení,  jeho příčinách a navrhovaných opatřeních.  Zhotovitel  má po odsouhlasení  zprávy 
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objednatelem  právo  na  prodloužení  termínu  pro  dokončení  a  předání  díla,  a  to  o  dobu 
pozastavení  provádění díla,  v takovém případě se termíny prodlužují  i  o počet dní,  po které 
nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. 

VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Dohodnutou  cenu  za  provedení  díla  uhradí  objednatel  zhotoviteli  postupně  za  skutečně 
provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových 
dokladů  (faktur)  vystavených  zhotovitelem  jedenkrát  měsíčně,  a  na  základě  oboustranně 
odsouhlaseného  protokolu  skutečně  provedených  prací,  který  bude  vždy  (alespoň  v kopii) 
nedílnou přílohou každé příslušné faktury. Bez shora uvedeného zjišťovacího protokolu skutečně 
provedených prací je faktura neúplná. 

2. Návrh soupisu prací a dodávek bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených 
prací  na  provedení  díla  a  zvlášť  výčet  eventuálních  víceprací  a  méněprací.  Návrh  soupisu 
provedených  prací  a  dodávek  předloží  zhotovitel  objednateli  k odsouhlasení.  Objednatel  je 
povinen se k předloženému návrhu soupisu prací a dodávek vyjádřit do 5 pracovních dnů od 
data doručení.  Má-li  objednatel  k soupisu provedených prací  výhrady,  vrátí tento zhotoviteli 
k přepracování  spolu  s příslušným  odůvodněním,  v čem shledává  nedostatky  či  vady  návrhu 
soupisu  prací.  Opravný  návrh  soupisu  provedených  prací  předá  zhotovitel  objednateli 
v náhradním  termínu,  od  něhož  začíná  běžet  lhůta  5  pracovních  dnů  dle  tohoto  odstavce. 
Nedojde-li  mezi  smluvními  stranami  k dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu 
provedených prací,  resp.  dodávek,  je  zhotovitel  oprávněn fakturovat pouze práce,  u kterých 
nedošlo k rozporu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných 
prací, není objednatel v prodlení se zaplacením daňového dokladu.

3. Doba splatnosti daňového dokladu – faktury zhotovitele je stanovena dohodou smluvních stran 
na 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.

4. Objednatel  neposkytuje  zálohu. Smluví  strany  se  tímto  dohodly  na  vyloučení  aplikace 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

5. Objednatel  uhradí  zhotoviteli  částku  uvedenou  v oprávněně  vystaveném  daňovém  dokladu 
ve výši  90  %  fakturované  částky.   Zbývající  část,  tj.  10  %  fakturované  částky  představuje 
pozastávku,  a  objednatel  ji  uhradí  zhotoviteli  po  předání  díla  bez  vad  a  nedodělků,  resp. 
po odstranění všech vad uvedených v protokole o předání a převzetí díla dle čl. X odst. 5 této 
smlouvy. Pozastávka slouží k zajištění povinností zhotovitele poskytnout plnění v souladu s touto 
smlouvou.

6. Neodstraní-li zhotovitel vady dle předchozího odstavce tohoto článku ve sjednaném termínu, 
má  objednatel  právo  z  pozastávky  uhradit  náklady  na  jejich  odstranění  třetí  osobou, 
a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

7. Závazek objednatele zaplatit daňový doklad je splněn okamžikem, kdy fakturovaná částka dle 
příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele.

8. Daňový  doklad  -  faktura  musí  obsahovat  všechny  náležitosti  daňového  dokladu  stanovené 
právním řádem. 

9. Nebude-li  daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných 
právních předpisů či podle této smlouvy vč. dohodnutých příloh nebo v něm budou uvedeny 
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho 
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splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se 
přerušuje doba splatnosti daňového dokladu a nová doba splatnosti počne běžet doručením 
řádně opraveného daňového dokladu objednateli.

VII.

SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele:

a) za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy, nebo zahájením prací, nebo 
s vyklizením staveniště dle této smlouvy, a to ve výši  0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, 
byť započatý, den prodlení,

b) za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dle čl. V. této 
smlouvy,  v případě,  že  zhotovitel  dílo  nedokončí  a  nepředá  ani  po  doručení  výzvy 
objednatele k nápravě v objednatelem stanoveném termínu, a to ve výši  0,2 % z ceny díla 
bez DPH, za každý, byť započatý, den prodlení,

c) pro případ prodlení zhotovitele s dodržením termínu pro odstranění vad díla vyplývajících 
z přejímacího  řízení,  z kolaudačního  řízení,  nebo  zjištěných  v záruční  době,  a  to 
ve výši 1.000 Kč za každý, byť započatý, den prodlení,

d) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč,

e) pro  případ  porušení  každé  jednotlivé  povinnosti  zhotovitele  dle  čl.  IX  odst.  11,  nebo 
odst. 12 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč,

f) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 15 této smlouvy 
smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení,

g) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 16 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. 

h) V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči 
kterémukoliv  nároku  zhotovitele,  zejména  nároku  na  úhradu  ceny  díla  účtovaného 
v daňovém  dokladu  a  snížit  o ni sjednanou  cenu  díla,  případně  odečíst  tuto  částku 
z pozastávky.

2. Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody a ušlého zisku vzniklých mu v důsledku porušení povinností zhotovitele sankcionovaným 
smluvním pokutou. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a ušlého zisku i v rozsahu 
převyšujícím smluvní pokutu.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur - daňových dokladů zhotoviteli, je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli pouze zákonný úrok z prodlení. 

VIII. 

STAVENIŠTĚ

1. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Veškerá potřebná povolení  k užívání  veřejných ploch, případně překopů komunikací  zajišťuje 
zhotovitel  a  nese  náklady  s  tím  spojené.  Tyto  náklady  jsou  součástí  sjednané  ceny  díla. 
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Objednatel dává touto smlouvou souhlas s prováděním stavby na pozemcích v jeho vlastnictví a 
umístěním zařízení staveniště v nezbytném rozsahu v souladu s vydaným povolením zvláštního 
užívání veřejného prostranství, které vydává OSM MěÚ Domažlice.

3. Jestliže v souvislosti se zahájením stavebních prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně zajištění povolení 
příslušných  orgánů  veřejné  správy  na  své  náklady  zhotovitel.  Zhotovitel  zodpovídá  i 
za umisťování,  přemisťování  a udržování  dopravních  značek  v  souvislosti  s  průběhem 
prováděných prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

4. Zhotovitel  je  povinen  udržovat  na  staveništi  pořádek  a  je  povinen  odstraňovat  odpady  a 
nečistoty  vzniklé  jeho  činností  v souladu  s relevantními  právními  předpisy.  Pokud  během 
realizace díla dojde k poškození nebo znečištění stávajících objektů či okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést na své náklady do původního stavu.

5. Zhotovitel  zajistí  střežení  staveniště  a  v  případě  potřeby  i  jeho  oplocení  nebo  jiné  vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

6. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

7. Po předání  a  převzetí díla  je  zhotovitel  povinen staveniště  vyklidit  a  předat  ho objednateli. 
Objednatel  má  právo  staveniště  nepřevzít,  není-li  staveniště  řádně  vyklizeno,  tj.  není-li 
na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště veškerý odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

8. Provozní,  sociální  a  případně  i  výrobní  zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitel.  Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla.

9. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat  s dalšími  dodavateli  objednatele či  jim 
poskytne svou součinnost.

Koordinace prací  zhotovitele s pracemi jiných zhotovitelů,  kteří  budou na staveništi pracovat 
na základě  samostatné  smlouvy  s objednatelem,  souběžně  s prováděním  díla,  bude  řešena 
na kontrolních dnech formou zápisů do stavebního deníku.

10. Zhotovitel  odpovídá  za  veškeré  škody  na  movitých  a  nemovitých  věcech  ve  vlastnictví 
objednatele  či  třetích  osob  vzniklé  v důsledku  činnosti  či  opomenutí  zhotovitele  v průběhu 
realizace díla. Pro účely této smlouvy se poškozením věcí na pozemcích rozumí taktéž porušení  
hranic  pozemku  a  přestupky  proti  zásadám  sousedského  soužití  vedoucí  k  omezování  práv 
s nakládáním s majetkem bez vlastního poškození věci. 

IX. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 3 této smlouvy, a 
to v uvedeném rozsahu.

Změna  poddodavatele  je,  s výjimkou  případů  uvedených  v následujícím  odstavci,  možná 
na základě  předchozího  ohlášení  objednateli,  a  to  před  zahájením  plnění  ze  strany 
poddodavatele. Objednatel se zavazuje změnu bez vážného důvodu neodmítnout. 

Jakoukoliv změnou na pozici  poddodavatele  nesmí být  dotčena příslušná ustanovení  zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel  je  povinen  provádět  dílo  prostřednictvím  osob  a  poddodavatelů,  jimiž  prokázal 
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splnění kvalifikačních předpokladů  v řízení, jehož  výsledkem bylo uzavření této  smlouvy, a to 
v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel 
je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze 
s předchozím  písemným  souhlasem  objednatele,  přičemž  taková osoba  musí  splňovat 
kvalifikační  předpoklady  alespoň  v takovém  rozsahu,  v němž  byly  kvalifikační  předpoklady 
požadovány zadavatelem, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak. 

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou  kvalifikaci.  Doklad  o  kvalifikaci  pracovníků  je  zhotovitel  na  požádání  objednatele 
povinen doložit.

4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost 
související s prováděním díla sám zhotovitel.

5. Zhotovitel  vede ode dne převzetí staveniště  stavební  deník,  do kterého zapisuje  skutečnosti 
rozhodné pro  plnění  této  smlouvy  (dle  §  157  stavebního  zákona,  a  přílohy  č.  5  k  vyhlášce 
č. 499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb,  případně  dle  předpisů  tyto  předpisy  nahrazující  či  
doplňující). 

Stavební deník je přístupný objednateli na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby.

Záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny či 
nastaly zapisované skutečnosti.

Zhotovitel je povinen zaslat elektronickou kopii každého zápisu ve stavebním deníku objednateli 
nejpozději do 3 dnů od provedení takového zápisu.

6. Zhotovitel  je  povinen  při  plnění  svých  závazků  postupovat  s  odbornou  péčí,  dodržovat 
ustanovení  této  smlouvy,  obecně  závazné  právní  předpisy,  technické  normy  a  pokyny 
objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí 
ve sjednané době.

7. Zhotovitel  je  povinen  umožnit  objednateli  kdykoliv  kontrolu  prováděných  prací  a  vstup 
na staveniště.  Zhotovitel  je  povinen  nejméně  3  pracovní  dny  předem  písemně  vyzvat 
objednatele  ke  kontrole  prací,  které  budou  zakryty.  Za  písemnou  výzvu  se  považuje  i  zápis 
ve stavebním  deníku.  Objednatel  na  základě  výzvy  zhotovitele  zakrývané  práce  převezme 
za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a 
včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce 
na vlastní  náklady  odkrýt.  V případě,  že  se  objednatel  ke  kontrole  bez  předchozí  omluvy 
nedostaví,  má  se  za  to,  že  kontrolu  nepožaduje  a  zhotovitel  bude  oprávněn  pokračovat 
v provádění  prací  na  díle.  Bude-li  však  objednatel  dodatečně  požadovat  jejich  odkrytí,  je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly  řádně  provedeny,  nese veškeré  náklady  spojené s odkrytím prací,  opravou chybného 
stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Zhotovitel je v případě provádění jakýchkoliv prací, které budou později zakryty povinen pořídit 
podrobnou  fotodokumentaci  provádění  těchto  prací,  a  to  v době,  kdy  budou  tyto  práce 
prováděny.  Předmětnou  fotodokumentaci  bude  zhotovitel  předávat  elektronickou  poštou 
objednateli a technickému dozoru stavebníka v tentýž den, kdy byla tato dokumentace pořízena.

8. Zhotovitel  v  plné  míře  zodpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  všech  osob  v  prostoru 
staveniště a zabezpečí  jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně  závazné  předpisy,  které  se  týkají  jeho  činnosti.  Pokud  porušením  těchto  předpisů 
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vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

10. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je či může být škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

11. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a škodě a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch 
objednatele.

12. Zhotovitel  je  povinen  být  pojištěn  proti  škodám  způsobeným  činností  zhotovitele,  včetně 
možných škod způsobených osobami na straně zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné 
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen 
na požádání předložit objednateli.

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných  právních  norem  nebo  vyplývajících  z  této  smlouvy  o  dílo,  je  zhotovitel  povinen  bez 
zbytečného odkladu tuto  škodu odstranit  a  není-li  to  možné,  tak  finančně  uhradit.  Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel  provede potřebná opatření  na staveništi,  která zamezí  nežádoucím vlivům stavby 
na okolní  nemovitosti  přiléhající  ke  staveništi  a  jejich  uživatele,  zejména  bude  dodržovat 
podmínky  stavebního  povolení  a  veškeré  právní  předpisy  řešící  problematiku  vlivu  stavby 
na životní  prostředí.  Pokud  je  některá  z dotčených  nemovitostí  v  důsledku  provádění  prací 
nepřístupná  pro  vozidlo  svážející  domovní  odpad,  bude  zhotovitel  přemisťovat  nádoby 
s odpadem na místo, jež je pro vozidlo svážející  odpad přístupné, a po jejich vyprázdnění je 
přesune na původní stanoviště. Místo a dobu jejich přesunu určí DTS Domažlice, příspěvková 
organizace objednatele.

15. Je-li  to  relevantní  s ohledem na předmět plnění  této smlouvy,  smluvní  strany  sjednávají,  že 
výtěžek z druhotných surovin, které jsou předmětem výkupu, připadá objednateli a zhotovitel je 
povinen takový výtěžek předat objednateli bez zbytečného odkladu; zhotovitel se zavazuje shora 
uvedené suroviny prodat za ceny v místě a čase obvyklé.

16. Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  objednateli  na  jeho  písemnou  žádost  součinnost  při 
komunikaci s poskytovatelem dotace, a to zejména při fakturaci s ohledem na členění výdajů 
(především rozdělení  typů výdajů dle podmínek příslušné dotace),  při  vysvětlování  dotazů a 
výzev  týkajících  se  zvoleného  technického  postupu  a  cenových  změn  položek  při  změnách 
stavby, a to ve formátech a termínech uvedených v žádosti objednatele.

X.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.

2. Dílo je způsobilé k předání:

 je-li provedeno bez vad a nedodělků a 

 k předání je připravena i kompletní požadovaná dokumentace vč. dokumentace skutečného 
provedení  díla  a  dokumentace  skutečného  zaměření  stavby,  a  to  jak  v listinné  podobě 
(2 vyhotovení), tak ve formátu DGN (v jednom vyhotovení), a doklady předepsané platnými 
právními předpisy, zejm. stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Za požadovanou 
dokumentaci se považuje i rozpis a harmonogram následné péče o výsadbu.

9



3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem termín, 
ve  kterém  bude  dílo  řádně  dokončené  a  připravené  k  předání.  Objednatel  je  povinen 
v dohodnutém termínu se zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a 
převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli 
zhotovitelem při předání díla.

5. Objednatel  je  oprávněn předávané dílo  převzít,  pakliže dílo  vykazuje ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání  podstatným  způsobem  neomezují.  V takovém  případě  bude  protokol  o  předání  a 
převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta. Nebude-li lhůta k odstranění dohodnuta, platí, 
že je  zhotovitel  povinen vady a nedodělky odstranit  nejpozději  do 15 dnů ode dne podpisu 
protokolu dle tohoto odstavce.

6. V případě,  že  objednatel  dílo  nepřevezme,  bude  mezi  smluvním  stranami  sepsán  zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 
nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání  a převzetí díla,  nedojde-li 
k dohodě, určí přiměřený termín předání a převzetí díla objednatel.

7. Dílo je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.

8. Zhotovitel  se  zavazuje  poskytovat  objednateli  nezbytnou  součinnost  a  účinně  spolupůsobit 
v kolaudačním řízení  a účastnit se kolaudačního řízení  v objednatelem požadovaném rozsahu 
za účelem  získání  kolaudačního  rozhodnutí  o  povolení  užívání  díla,  je-li  kolaudační  řízení 
prováděno.  

                                                              

XI. 

ZÁRUKA

1. Zhotovitel  odpovídá za  to,  že  dílo  jím provedené podle  této smlouvy  bude kompletní,  plně 
funkční  a  způsobilé  k účelu,  k němuž  bylo  vytvořeno,  a  že  jeho  kvalita  bude  odpovídat 
požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla, které se vyskytnou 
v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla včetně 
záruky  za  jakost  kterékoli  části  a  součásti  předmětu  díla  v délce  24  měsíců  (dále  také  jen 
„záruka“). Záruční doba začne běžet dnem předání díla podle čl. X této smlouvy. 

3. Záruka  se  nevztahuje  na  škody  způsobené  nevhodnou  údržbou  ze  strany  objednatele 
(nedodržování  pokynů  vyplývajících  z  rozpisu  a  harmonogramu  následné  péče  o  výsadbu) 
Zhotovitel  však  odpovídá  za  vady  díla,  které  byly  způsobeny  objednatelem  v  důsledku 
nevhodného užívání díla v případě, že v rozpise a harmonogramu následné péče o výsadbu 
neuvedl opatření, která má objednatel dodržovat, za předpokladu, že zhotovitel při vynaložení 
odborné péče mohl taková opatření předvídat.

4. Objednatel  je  povinen  vady  zjištěné  po  předání  díla  reklamovat  u  zhotovitele  písemně. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli,  zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci  
objednatele  uznává.  Vždy  však  musí  písemně  sdělit,  v  jakém  termínu  nastoupí  a  zahájí  
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odstraňování vady, a to i tehdy, pokud vadu nebude uznávat. Zhotovitel je povinen odstranit 
každou vadu bezodkladně po jejím oznámení ve lhůtě přiměřené její povaze, a to bez ohledu 
na to,  zda  zhotovitel  reklamaci  uznává  či neuznává,  nejdéle  však  ve  lhůtě  stanovené  touto 
smlouvou. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese zhotovitel. 

6. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko znalce, 
kterého  společně  vyberou.  Pokud  se  na  znalci  nedohodnou,  je  k  jeho  výběru  oprávněn 
objednatel.  Náklady  na  vypracování  znaleckého  posudku  hradí  zhotovitel.  Prokáže-li  se  ve 
sporných  případech,  že  objednatel  reklamoval  neoprávněně,  tzn.  že  jím  reklamovaná  vada 
nevznikla  vinou  zhotovitele,  je  objednatel  povinen  uhradit  zhotoviteli  veškeré  v  souvislosti 
s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední  den záruční  lhůty  se  považuje  za včas  uplatněnou.  Smluvní  strany 
dohodou vylučují  použití ustanovení  § 2618, resp.  § 2629 občanského zákoníku a sjednávají 
výslovně,  že  objednatel  je  oprávněn  reklamovat  kteroukoliv  vadu  předmětu  díla  kdykoliv 
po dobu  záruky  bez  ohledu  na  to,  kdy  vadu  zjistil,  přičemž  jeho  nároky  z odpovědnosti 
zhotovitele  za  vady  nejsou  nikterak  omezeny  případným  opožděným  oznámením  vad 
zhotoviteli. Pro případ odstranitelných vad díla náleží objednateli volba nároku v plném rozsahu, 
přičemž zahrnuje rovněž nárok objednatele požadovat po zhotoviteli slevu z ceny díla namísto 
odstranění těchto vad. 

8. Jestliže  objednatel  v  reklamaci  výslovně uvede,  že  se  jedná o havárii,  je  zhotovitel  povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení) a vady odstranit ve lhůtě přiměřené jejich povaze. 

9. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 
vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel.  Zhotovitel  je  
povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.

10. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,

a) v případě  běžné  vady  nejpozději  do  15  kalendářních  dnů  od  oznámení  reklamace  vady 
objednatelem,

b) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 
nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,

c) v případě vady díla, která má charakter havárie, ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění  
objednatelem,

nebude-li objednatelem stanovena jiná lhůta.

XII. 

VYŠŠÍ  MOC

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší  moc považují  případy,  které nejsou závislé  na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a  době  plnění.  Pokud nedojde  k  dohodě,  má strana,  která  se  odvolala  na  vyšší  moc  právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
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XIII. 

ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tuto  smlouvu  lze  měnit  pouze  písemným  oboustranně  potvrzeným  ujednáním  výslovně 
nazvaným „dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly či další 
obdobné dokumenty změnu smlouvy nezakládají.

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.

3. Pro  odstoupení od  smlouvy  platí  příslušná  ustanovení  občanského  zákoníku,  s vyloučením 
ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Objednatel  je  oprávněn od  této  smlouvy zcela či  částečně odstoupit  nad  rámec úpravy dle 
platných právních předpisů z následujících důvodů:

a) zhotovitel  bude  v prodlení  s převzetím  staveniště,  nebo  zahájením  prací  na  díle,  nebo 
dokončením a předáním díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů, nebo

b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, 
platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a 
nezjedná  nápravu  (tj.  zejména,  nikoliv  však  výlučně,  neodstraní  vady  vzniklé  vadným 
prováděním díla),  ačkoliv byl zhotovitel  na toto své chování nebo porušování povinností 
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 30 kalendářních dnů, nebo

d) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo

e) objednateli  nebudou  přiděleny,  resp.  budou  odebrány,  nebo  budou  kráceny  finanční 
prostředky z dotace určené na financování projektu, nebo

f) v případě, že důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných 
právních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo

g) v insolvenčním  řízení,  v němž  bude  zhotovitel  vystupovat  v postavení  dlužníka,  bude 
rozhodnuto  o  úpadku  nebo  insolvenční  návrh  bude  odmítnut  pro  nedostatek  majetku 
dlužníka.

5. Odstoupení  musí  mít  písemnou formu a je  účinné ode dne doručení  druhé smluvní  straně.  
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje.

6. Zhotovitel  je  oprávněn odstoupit  od této smlouvy výhradně v případě,  pokud je  objednatel 
v prodlení  s plněním  svých  peněžitých  závazků  vyplývajících  pro  něj  z této  smlouvy  vůči 
zhotoviteli  delším  než  60  kalendářních  dnů  a  toto  porušení  své  povinnosti  nenapraví  ani  
v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být 
kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.

7. Odstoupí-li  některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z  této smlouvy 
vyplývající, jsou povinnosti smluvních stran následující:

 zhotovitel  předloží  objednateli  k odsouhlasení  oceněný  soupis  všech  prací  a  dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami 
k dohodě  o  ocenění  těchto  prací  a  dodávek,  bude  rozhodující  cena  určená  soudním 
znalcem vybraným objednatelem.  Náklady  znaleckého  posudku nese  ta  smluvní  strana, 
na jejíž straně spočíval důvod, pro který druhá smluvní strana odstoupila od smlouvy,

 zhotovitel  je  povinen  vyklidit  staveniště  a  opustit  všechny  prostory  poskytnuté  mu 
objednatelem do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy. 
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8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 
první  odrážka  tohoto  článku  (příp.  sníženou  o  objednatelem  již  uhrazené  části  ceny  díla, 
o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel 
zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn 
odečíst  cenu  dodávek,  které  lze  zhotoviteli  vrátit,  rozhodne-li  se  k  jejich  vrácení  a  takové 
dodávky zhotoviteli vrátí. 

9. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 
oprávněn  zadat  dokončení  díla  třetí  osobě.  Dojde-li  v důsledku  dokončení  díla  jiným 
zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se 
zhotovitel  příslušný  rozdíl  objednateli  uhradit  v případě,  že  důvod,  pro  který  objednatel 
odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.

10. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit  druhé straně a vyvolat jednání  zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

11. Odstoupením  od  smlouvy  zůstávají  nedotčena  ustanovení  této  smlouvy  o  náhradě  škody, 
smluvních  pokutách,  pojištění,  dále  ustanovení  o  odpovědnosti  Zhotovitele  za  vady  díla, 
o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XIV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského 
zákoníku a obchodní zvyklosti.

2. Veškeré písemnosti určené druhé smluvní straně budou zasílány prokazatelným způsobem, a to 
zejména e-mailem s tím, že druhá smluvní strana je v takovém případě povinna potvrdit přijetí 
takového e-mailu, či doporučenou poštou na adresu jejího sídla, resp. na adresu pro doručování 
k rukám určeného zástupce smluvních stran. Písemnosti mohou být předány též osobně oproti 
předávacímu protokolu, ve kterém bude uveden druh předávaných podkladů,  počet stránek, 
osoby  předávající  a  přebírající  a  datum předání  a  převzetí.  Výše uvedené způsoby doručení 
mohou být nahrazeny doručením do datové schránky objednatele. V případě, že budou datové 
zprávy  odeslány  z datové  schránky  zhotovitele  jsou  přičitatelné  zhotoviteli  i  v případě,  že 
nebudou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

4. Plní-li  smluvní  strana  cokoli  nad  rámec  svých  povinností  dle  této  smlouvy,  nezakládá  tato 
skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany objednatele 
nad rámec této smlouvy.

5. Plnění  předmětu  smlouvy  poskytnuté  před  nabytím  účinnosti  této  smlouvy  se  považuje 
za plnění předmětu smlouvy poskytnuté dle této smlouvy; práva a povinnosti takto vzniklé se 
řídí touto smlouvou.

6. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní  
ustanovení  smlouvy  v platnosti.  Vyžaduje-li  to  v takovém  případě  spravedlivé  uspořádání 
smluvního vztahu, zavazují  se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu 
účelu a vůli stran při jejím uzavření.
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7. Smluvní  strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č.  99/1963 Sb.,  občanský soudní  řád, 
v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů, vyplývajících 
z této smlouvy, je obecný soud objednatele.

8. Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  vyhotoveních,  z nichž  každá  smluvní  strana  obdrží 
po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.

9. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
uzavření smlouvy platnosti.

10.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

11. Tato  smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními  stranami  a  účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).

12. Smluvní strany uzavření této smlouvy sjednávají, že objednatel je oprávněn smlouvu zveřejnit či 
zpřístupnit třetím osobám, a to i bez souhlasu zhotovitele.

13. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. 

14. Zhotovitel  souhlasí  s  tím,  aby objednatel  uveřejnil  tuto smlouvu včetně všech příloh,  a  to i  
způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  (prostřednictvím  internetu).  Smluvní  strany  shodně 
prohlašují,  že  údaje  a  další  skutečnosti  uvedené  v této  smlouvě  nepovažují  za  obchodní 
tajemství  ve  smyslu  ustanovení  §  504  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění 
pozdějších  předpisů,  a  že  tyto  údaje  a  další  skutečnosti  obchodní  tajemství  netvoří.  Toto 
ujednání platí i pro případné změny (dodatky) této smlouvy. 

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha  č.  1  –  Projektová  dokumentace  a  soupis  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb,  vše 
zpracované  Mgr. Vladimírem Ledvinou, se sídlem ******, Sušice, PSČ 342 01, IČO 65575211, 
datum květen 2022.

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Klatovy 30.08.2022 Domažlice 29.08.2022

             
                                                                                                                                          
                                                      

Šumavské zahrady s. r. o.                                                            město Domažlice
Jiřina Sládková, jednatelka                                                         JUDr. Zdeněk Novák, starosta 
zhotovitel                                                                                      objednatel
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DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  
tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice 
splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními 
předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění,  schválení  či  odsouhlasení 
příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména 
podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

Tato smlouva byla schválena na 135. schůzi rady města dne 09.08.2022 usnesením č. 5123 b).

                                            
město Domažlice

          JUDr. Zdeněk Novák, starosta 

Doložka

 o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne: 29.08.2022 Jméno a příjmení příkazce operace: Ing. Martin Janovec            

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne: 29.08.2022 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
                                         

Podpis:
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