

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava chodníků při silnici I/22 v Domažlicích – I. etapa“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 13.03.2023:

Dle položky výkazu výměr:

36	K	072103002	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I. třídy	komplet	1,000
----	---	-----------	--	---------	-------

má být součástí nabídky zajištění DIO. Projekt dopravně – inženýrského opatření v průběhu výstavby vč. zajištění projednání má zajistit dodavatel.

Vzhledem k tomu, že se jedná o omezení provozu na komunikaci I. třídy, v úseku, který je řízen světelnou signalizací, omezení se dále týká autobusové dopravy a v řešené oblasti je mimo jiné výjezd vozidel integrovaného záchranného systému, není možné odhadnout rozsah DIO a dalších nákladů, zejména nájmu, který je vyměřen správcem komunikace 1. třídy na základě rozhodnutí Krajského úřadu – zvláštní užívání a stanovení přechodné úpravy provozu, nelze ocenit tuto položku. Dle návrhu smlouvy mají být práce dokončeny nejpozději do 6 týdnů od zahájení prací na díle, přičemž předání staveniště má být bezprostředně, nejpozději však do 2 týdnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště a výzva bude zhotoviteli zaslána nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy.

Zadavatel nedává dostatečný časový prostor pro zajištění projektu DIO a k dalším nutným úkonům pro jeho schválení. (z formulace v návrhu SO chápu, že zadavatel vyzve dodavatele k převzetí staveniště ve lhůtě od 1 do 60ti dnů od podpisu SOD).

Odpověď:

Projekt dopravně – inženýrského opatření zajistí zhotovitel, naceňte dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V příloze předkládáme návrh možného řešení.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 01.06.2023 a dokončení nejpozději do 6 týdnů od zahájení prací na díle. Zadavatel poskytne zhotoviteli cca 2 měsíce na zajištění dopravně – inženýrského opatření.

Domažlice 15.03.2023

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku