
Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s 
názvem „Rekonstrukce lávky pro pěší v Havlovicích“ realizované mimo režim zákona č. 
134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Úplné znění dotazu ze dne 27.08.2024: 
Zadavatel má uvedeno v SOD: 
Zahájení prací na díle: 8. 4. 2025 
Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 9 týdnů od zahájení prací na 
díle. 
Po prozkoumání rozsahu prací, technologických přestávek dle TKP a ČSN a etapizaci zakázky, jsme 
usoudili, že se nedá dílo provést v požadované kvalitě v období 9 týdnů. Zváží zadavatel 
prodloužení termínu realizace?  
 

Odpověď:  
 

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání prodlužujeme z 9 týdnu na 14 týdnů od 
zahájení prací na díle.  
 

 

 

 

 

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně 
stanovený na 02.09.2024 v 09:00 a nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na 
09.09.2024 v 09:00.  
 
 
 
 
 
 
Domažlice 29.08.2024 
 
 
 
 
Ing. Martin Janovec  
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