Vysvétleni zadavaci dokumentace a zména nebo doplnéni zadavaci dokumentace

Verejna zakazka s ndzvem: ,Rekonstrukce Sukovy ulice v_Domailicich” realizovand ve
zjednoduseném podlimitnim Fizeni dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisa.

Uplné znéni dotazu ze dne 30.01.2025:

Véc: Zadost o dodateénou informaci

Dle vykazu vwmér SO 101 komunikace ma byt odvezeno na skladku, viz poloZka €.20:

Vodorovné piemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvykleém dopravnim
prosiredku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhmuti z hominy tridy m3 1341,500
téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m

"odvoz vykopku zeminy - pfebytetna a nevhodna zemina"

"celkem natéZeno zeminy” 255+1038+9,5+90 1 392,500
"pro obsyp UV" -6 -6,000
"pro terénni Gpravy” -45 -45.000
Soucet 1 341 500

Méma jednotka je m?

V' poloZce €28 — poplatek za uloZeni na skladku je méma jednotka t, ale stejné mnoZstvi:

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklacni skladce (skladkovng) t 1341 500
zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpad( pod kédem 17 05 04 ’
"pfebytetna a nevhodna zemina” 1341.5 1 341,500

Jedna se o chybny prepocet?
Pokud ma byt polozka .28 vt mélo by byt mnoZstvi — 1341,5m™ 1,8 tm>= 2 4147t

Odpovéd' zadavatele:

Ano, u polozky ¢. 28 SO 101 nedoslo k prepoctu mnozstvi koeficientem. Chyba opravena v
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér pro SO 101 a 901 (soucast Prilohy
¢. 3 vyzvy k podani nabidky) - viz pfiloha tohoto dopisu.



Na zakladé vyse uvedeného zadavatel rusi termin konce Ihity pro podani nabidek plvodné
stanoveny na 12.02.2025 do 10:00 a nové stanovuje termin konce lhiity pro podani nabidek
na 17.02.2025 do 10:00.

Domazlice 31.01.2025

Digitalné podepsal Bc. Stanislav Anto$
Datum: 31.01.2025 11:34:48 +01:00
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Priloha:

Soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymérem SO 101 a 901
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