

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem: „DOMAŽLICE – OBJEKT RADNICE – STAVEBNÍ ÚPRAVY KROVŮ A STŘECH“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vážení,

zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace bez předchozí žádosti o vysvětlení.

Zadavatel zjistil administrativní chybu v Zadávací dokumentaci, a to v čl. 3. Místo a doba plnění veřejné zakázky, poslední věta, kde je uveden špatně rok konání Chodských slavností.

Původní znění:

V termínu od 07.08.2025 do 10.08.2024 bude stavba přerušena z důvodu konání Chodských slavností.

Nové znění:

V termínu od 07.08.2025 do 10.08.2025 bude stavba přerušena z důvodu konání Chodských slavností.

Domažlice 25.02.2025

Bc. Stanislav Antoš
starosta