

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Domažlice – Požární přívěs pro hašení“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 28.07.2025:

V souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vás tímto žádáme o změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „Domažlice - Požární přívěs pro hašení“

Článek 2 zadávací dokumentace:

2.3. Předpokládaný termín dodání:

Předpokládaný termín zahájení: 01.09.2025

Předpokládaný termín dokončení: 01.03.2026

Termín dodání do 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy.

Zdůvodnění žádosti o změnu:

Z důvodu zakázkové naplněnosti výroby a dodacího termínu dvounápravového brzděného podvozku potřebného pro výrobu přívěsu pro hašení bychom Vás chtěli požádat o prodloužení dodacího termínu do 8 měsíců od uzavření kupní smlouvy.

Návrh změny:

2.3. Předpokládaný termín dodání:

Předpokládaný termín zahájení: 01.09.2025

Předpokládaný termín dokončení: **01.05.2026**

Termín dodání do **8 měsíců** od uzavření kupní smlouvy.

Za kladné vyřízení žádosti děkujeme.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude měnit zadávací podmínky.

Domažlice 30.07.2025

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku