

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava střechy centrální budovy ZŠ Msgre B. Staška v Domažlicích“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 21.11.2025:

1. Ve VV je chybně zadána jednotka/ množství. Prosíme o opravu.

36	25	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	599,24000
----	----	--------------	--	---	-----------

2. Domníváme se, že odpady, zvláště nebezpečné by měly být odseparovány a ve VV rozlišeny.

12	47		Skládkovné suť s azbestem	t	38,00000
----	----	--	---------------------------	---	----------

3. V rozpočtu schází položka pro zřízení a provoz staveniště. Prosíme doplnit.

Odpověď zadavatele:

1. Jednotky položky č. 25 byly opraveny včetně množství.

2. Azbestové konstrukce byly v dokumentaci chybně uvedeny. Ve skutečnosti se na předmětné střeše žádný azbest nevyskytuje. Vycházeli jsme z původní projektové dokumentace, kde byl uveden, avšak ve skutečnosti bylo použito celoplošné prkenné bednění. Opravili jsme tedy i skladby ve výkresové a textové části.

3. Byla doplněna položka zařízení staveniště.

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **08.12.2025 do 10.00 h.**

Domažlice 26.11.2025

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku