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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“) 

 

I.   

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:  

město Domažlice 

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice 

zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou města  

zástupce pověřený ve věcech technických: Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o., IČ: 26324261, za 

kterou jedná Bc. Petr Krbec, jednatel 

tel. č.:379 722 757  

e-mail: sprava@dsn-domazlice.cz     

IČO: 00253316 

DIČ: CZ00253316        

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Domažlice 

č. ú.: 27-6465380207/0100 

 

(dále také jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: 

OKNA-DVEŘE JAVORNÍK, s.r.o. 

se sídlem: Štítná nad Vláří 573, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov 

adresa pro doručování: Štítná nad Vláří 573, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov  

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: ***** 

zástupce pověřený ve věcech technických: ***** 

tel. č.: ***** 

fax: [•] 

e-mail: ***** 

IČO: 14048914 

DIČ: CZ14048914  

bankovní spojení: ***** 

č. ú.: ***** 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 126332 

(dále také jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „strany" nebo kterýkoli z nich samostatně jen 

jako „strana") 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo. 

                           

mailto:sprava@dsn-domazlice.cz


2 

 

II.  

PREAMBULE 

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Výměna oken Náměstí Míru 40“ 
realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve výběrovém řízení (dále jen „veřejná zakázka“), v němž 
zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, 
měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

                                      

III.  

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou 
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Výměna oken Náměstí Míru 40 “ dle 
projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr, vše zpracované Společností MP technik spol. s r.o., IČ: 05360889, se sídlem Francouzská 149/ 
345 62 Holýšov, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „dílo“), a 
závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli za 
provedení díla sjednanou cenu.   

2. Provedením díla se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, 
služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla tak, jak je vymezeno touto smlouvou. 
Předmětem smlouvy je tak zejména provedení stavebních prací, dodávek konstrukcí, zařízení a 
materiálů nezbytných k řádnému dokončení a provozování díla a provedení všech předepsaných 
zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla provést veškeré práce, služby, dodávky a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a jeho uvedení do 
řádného provozu.  

3. Místem provedení díla je území města Domažlice, především pozemek parc. č. st. 187/1, vedený na listu 
vlastnictví č. 1 Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice pro obec 
Domažlice a katastrální území Domažlice. 

4. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti dle § 153 zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přičemž doklady budou 
předány objednateli po dokončení stavby. Vyvstane-li při realizaci díla potřeba jakýchkoli změn, doplňků 
nebo rozšíření předmětu díla (vícepráce), které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, jejichž potřeba 
vyplyne z podmínek při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření vč. odůvodnění jejich provedení, ocenit je a předložit tento 
soupis ve formě změnového listu objednateli k odsouhlasení. Změnový list slouží jako nezávazný 
podklad pro sepis dodatku ke smlouvě, jehož uzavřením dojde ke změně této smlouvy.  

5. Zhotovitel je oprávněn a povinen provést změny díla až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. 
Provede-li zhotovitel jakékoli práce, jež nejsou součástí předmětu plnění této smlouvy, aniž by taková 
skutečnost byla zohledněna v písemném dodatku k této smlouvě, má se za to, že takto provedené 
práce a dodávky byly již v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Pro odstranění pochybností smluvní 
strany uvádějí, že v takovém případě není zhotovitel bez dalšího oprávněn provedené změny odstranit a 
vůči objednateli mu nevzniká právo na jakékoli plnění, jež by mělo či mohlo být provedenými změnami 
založeno vč. bezdůvodného obohacení. 

6.  V případě víceprací odsouhlasených objednatelem bude navýšení ceny díla vypočteno na základě 
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových 
cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha. Ve 
výjimečných případech může být objednatelem odsouhlasena a stranami sjednána cena vyšší; nedojde-
li k takové dohodě, určí se výše ceny dle předchozích vět tohoto odstavce. Stejně jako vícepráce budou 
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oceněny i práce zhotovitelem na základě požadavků objednatele neprovedené, o jejichž hodnotu se 
cena díla sníží.  

V případě, že cenu víceprací nebude možno stanovit na základě položkového rozpočtu, ani na základě 
cenové soustavy ÚRS Praha, bude cena takových víceprací stanovena dohodou smluvních stran. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit objednateli kalkulaci nákladů a její odůvodnění. 

7. V případě, že při provádění díla dojde k tomu, že některé práce a dodávky uvedené v projektu nebudou 
po dohodě smluvních stran provedeny (méněpráce), vyhotoví zhotovitel soupis takových změn, včetně 
jejich ocenění dle naceněného výkazu výměr, a to ve formě změnového listu, který bude sloužit jako 
nezávislý podklad pro sepis a uzavření dodatku ke smlouvě, jehož oboustranným podpisem bude cena 
díla dle čl. IV. této smlouvy snížena o cenu neprovedených částí díla. Veškeré změny dle odst. 4 až 7 
tohoto článku musí být učiněny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění rozhodném pro daný úkon. 

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

IV.  

CENA DÍLA  

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši: 

cena celkem bez DPH:  2 984 600 Kč 

(slovy:  dva miliony devět set osmdesát čtyři tisíc šest set korun českých korun českých bez daně z přidané 
hodnoty) 

Pro účely této smlouvy se cenou díla rozumí vždy cena díla bez DPH. 

2. K výše uvedené ceně díla bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené 
právními předpisy ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 

3. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 2, která obsahuje podrobnou kalkulaci celkové ceny vč. 
jednotkových cen (dále jen „položkový rozpočet“).  

4. Sjednaná cena, respektive položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve vztahu 
k rozsahu díla, tak jak je vymezen touto smlouvou. Cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a dodávky, 
které jsou nezbytné k řádnému provedení díla této smlouvy, jeho předání a kolaudaci, zejména: 

- veškeré náklady za zřízení a provoz staveniště, 
- veškeré vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, 
- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
- veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 

dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 
- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a 

mechanismů nezbytných k provedení díla,  
- veškeré náklady na odvoz a skládkovné vytěžené zeminy mimo zájmový prostor staveniště, 
- veškeré náklady na zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a 
údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, 

- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 
- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 
- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla, 
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- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a 
telekomunikací nezbytných k provedení díla, 

- veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 
- veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek 

materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 
- veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 
- veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla, 
- veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla a 
- veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k 

provedení díla, pro kolaudaci díla i provoz hotového díla. 
 

V.  

TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

Předání staveniště: bezprostředně, nejpozději však do 5pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
k převzetí staveniště, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele 
převzít.  . 

Výzva bude zhotoviteli zaslána nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.  

Zahájení prací na díle: nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště. 

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 31.10.2025. 

Vyklizení staveniště: nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 
dokončeného díla objednatelem, nestanoví-li objednatel jinak. 

2. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby 
plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na dobu 
pozdější. Termín k dokončení díla se prodlužuje o stejný počet dní, o kolik dní došlo k prodlevě při 
zahájení doby plnění. V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně 
posunutí termínu dle této smlouvy postupováno obdobně.  

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté a 
neodstranitelné překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při 
vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení 
provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění 
díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro 
dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, v takovém případě se termíny 
prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést.  

 

VI.  

PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

1. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání díla na základě daňového 
dokladu a na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek, který bude 
vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou daňového dokladu.  

2. Návrh soupisu prací a dodávek bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací na 
provedení díla a zvlášť výčet eventuálních víceprací a méněprací. Návrh soupisu provedených prací a 
dodávek předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení po předání a převzetí díla. Objednatel je povinen 
se k předloženému návrhu soupisu prací a dodávek vyjádřit do 5 pracovních dnů od data doručení. Má-li 
objednatel k soupisu provedených prací výhrady, vrátí tento zhotoviteli k přepracování spolu s příslušným 
odůvodněním, v čem shledává nedostatky či vady návrhu soupisu prací. Opravný návrh soupisu 
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provedených prací předá zhotovitel objednateli v náhradním termínu, od něhož začíná běžet lhůta 5 
pracovních dnů dle tohoto odstavce. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených prací, resp. dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 
kterých nedošlo k rozporu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných 
prací, není objednatel v prodlení se zaplacením daňového dokladu. 

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.  

4. Objednatel neposkytuje zálohu. 

5. Pro případ, že objednatel převezme dílo s vadami dle čl. X odst. 5 této smlouvy, uhradí objednatel 
zhotoviteli částku uvedenou v oprávněně vystaveném daňovém dokladu ve výši 90 % sjednané ceny díla.  
Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla představuje pozastávku, a objednatel ji uhradí zhotoviteli po 
odstranění všech vad uvedených v protokole o předání a převzetí díla dle čl. X odst. 5 této smlouvy.  

6. Neodstraní-li zhotovitel vady dle předchozího odstavce tohoto článku ve sjednaném termínu, má 
objednatel právo z pozastávky uhradit náklady na jejich odstranění třetí osobou, a o vyplacenou částku 
snížit celkovou cenu díla. 

7. Závazek objednatele zaplatit daňový doklad je splněn okamžikem, kdy částka odpovídající ceně díla dle 
příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele. 

8. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené právním 
řádem.  

9. Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních 
předpisů či podle této smlouvy vč. dohodnutých příloh nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením 
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti 
daňového dokladu a nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu 
objednateli. 

 

VII. 

SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele: 

a) za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy, nebo zahájením prací, nebo 
s vyklizením staveniště dle této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť 
započatý, den prodlení, 

b) za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dle čl. V. této smlouvy, 
v případě, že zhotovitel dílo nedokončí a nepředá ani po doručení výzvy objednatele k nápravě 
v objednatelem stanoveném termínu, a to ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH, za každý, byť započatý, 
den prodlení, 

c) pro případ prodlení zhotovitele s dodržením termínu pro odstranění vad díla vyplývajících 
z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení, nebo zjištěných v záruční době, a to ve výši 1 000 ,- Kč za 
každý, byť započatý, den prodlení, 

d) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 000 ,- Kč, 

e) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 11, nebo odst. 12 této 
smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 000 ,- Kč, 

f) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 15 této smlouvy smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení, 

g) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 16 této smlouvy 
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jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.                                                                                                      

     V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterémukoliv nároku 
zhotovitele, zejména nároku na úhradu ceny díla účtovaného v daňovém dokladu a snížit o ni sjednanou 
cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky. 

2. Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
a ušlého zisku vzniklých mu v důsledku porušení povinností zhotovitele sankcionovaným smluvním 
pokutou. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a ušlého zisku i v rozsahu převyšujícím 
smluvní pokutu. 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur - daňových dokladů zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli pouze zákonný úrok z prodlení.  

 

VIII.  

STAVENIŠTĚ 

1. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. 

2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a 
nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. Objednatel dává touto 
smlouvou souhlas s prováděním stavby na pozemcích v jeho vlastnictví a umístěním zařízení staveniště 
v nezbytném rozsahu v souladu s vydaným povolením zvláštního užívání veřejného prostranství, které 
vydává OSM MěÚ Domažlice. 

3. Jestliže v souvislosti se zahájením stavebních prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně zajištění povolení příslušných 
orgánů veřejné správy na své náklady zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umisťování, přemisťování 
a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací a všechny náklady s tím 
spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.   

4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
jeho činností v souladu s relevantními právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození 
nebo znečištění stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést 
na své náklady do původního stavu. 

5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.   

6. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 

7. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a předat ho objednateli. Objednatel má 
právo staveniště nepřevzít, není-li staveniště řádně vyklizeno, tj. není-li na staveništi pořádek, nebo není-
li odstraněn ze staveniště veškerý odpad vzniklý při stavebních pracích apod.  

8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími dodavateli objednatele či jim poskytne 
svou součinnost. 

Koordinace prací zhotovitele s pracemi jiných zhotovitelů, kteří budou na staveništi pracovat na základě 
samostatné smlouvy s objednatelem, souběžně s prováděním díla, bude řešena na kontrolních dnech 
formou zápisů do stavebního deníku. 

10. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či 
třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla. Pro účely této 
smlouvy se poškozením věcí na pozemcích rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti 
zásadám sousedského soužití vedoucí k omezování práv s nakládáním s majetkem bez vlastního 
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poškození věci.  

 

IX.  

PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 3 této smlouvy, a to 
v uvedeném rozsahu; zhotovitel odpovídá vůči objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel 
bude hradit řádně a včas své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům. 

Změna poddodavatele je, s výjimkou případů uvedených v následujícím odstavci, možná na základě 
předchozího ohlášení objednateli, a to před zahájením plnění ze strany poddodavatele. Objednatel se 
zavazuje změnu bez vážného důvodu neodmítnout.  

Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění 
kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož výsledkem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém 
jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto 
takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém 
rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady požadovány zadavatelem, ledaže objednatel z důvodů 
zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.  

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. 

4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související 
s prováděním díla sám zhotovitel. 

5. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti rozhodné 
pro plnění této smlouvy (dle § 166 stavebního zákona, a relevantních podzákonných předpisů).  

Stavební deník je přístupný objednateli na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby. 

Záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny či nastaly 
zapisované skutečnosti. 

Zhotovitel je povinen zaslat objednateli elektronickou kopii každého zápisu ve stavebním deníku 
nejpozději do 3 dnů od provedení takového zápisu. 

6. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat ustanovení této 
smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen 
provést dílo na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí ve sjednané době. 

7. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. 
Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací, 
které budou zakryty. Za písemnou výzvu se považuje i zápis ve stavebním deníku. Objednatel na základě 
výzvy zhotovitele zakrývané práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto 
smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na 
žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez 
předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat 
v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. 

Zhotovitel je v případě provádění jakýchkoliv prací, které budou později zakryty povinen pořídit 
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podrobnou fotodokumentaci provádění těchto prací, a to v době, kdy budou tyto práce prováděny. 

Předmětnou fotodokumentaci bude zhotovitel předávat elektronickou poštou objednateli a technickému 

dozoru stavebníka v tentýž den, kdy byla tato dokumentace pořízena. 

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně 
závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, 
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

10. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je či může být škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a škodě a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch 
objednatele. 

12. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným činností zhotovitele, včetně možných škod 
způsobených osobami na straně zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

14. Zhotovitel provede potřebná opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní 
nemovitosti přiléhající ke staveništi a jejich uživatele, zejména bude dodržovat podmínky stavebního 
povolení a veškeré právní předpisy řešící problematiku vlivu stavby na životní prostředí. Pokud je některá 
z dotčených nemovitostí v důsledku provádění prací nepřístupná pro vozidlo svážející domovní odpad, 
bude zhotovitel přemisťovat nádoby s odpadem na místo, jež je pro vozidlo svážející odpad přístupné, a 
po jejich vyprázdnění je přesune na původní stanoviště. Místo a dobu jejich přesunu určí DTS Domažlice, 
příspěvková organizace objednatele. 

15. Je-li to relevantní s ohledem na předmět plnění této smlouvy, smluvní strany sjednávají, že výtěžek 
z druhotných surovin, které jsou předmětem výkupu, připadá objednateli a zhotovitel je povinen takový 
výtěžek předat objednateli bez zbytečného odkladu; zhotovitel se zavazuje shora uvedené suroviny 
prodat za ceny v místě a čase obvyklé. 

16. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost součinnost při komunikaci 
s poskytovatelem dotace, a to zejména při fakturaci s ohledem na členění výdajů (především rozdělení 
typů výdajů dle podmínek příslušné dotace), při vysvětlování dotazů a výzev týkajících se zvoleného 
technického postupu a cenových změn položek při změnách stavby, a to ve formátech a termínech 
uvedených v žádosti objednatele.       

X. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. 

2. Dílo je způsobilé k předání: 

 je-li dokončeno bez vad a nedodělků a  

 k předání je připravena i kompletní požadovaná dokumentace vč. dokumentace skutečného 
provedení díla a dokumentace skutečného zaměření stavby, a to jak v listinné podobě (2 
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vyhotovení), tak ve formátu DGN (v jednom vyhotovení), a doklady předepsané platnými právními 
předpisy, zejm. stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem termín, ve kterém 
bude dílo řádně dokončené a připravené k předání. Objednatel je povinen v dohodnutém termínu se 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla, 
který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při 
předání díla. 

5. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, pakliže dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného 
obsahovat soupis takových vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření, byla-li 
dohodnuta. Nebude-li lhůta k odstranění dohodnuta, platí, že je zhotovitel povinen vady a nedodělky 
odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu protokolu dle tohoto odstavce. 

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvním stranami sepsán zápis s uvedením 
důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla 
dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, nedojde-li k dohodě, určí přiměřený 
termín předání a převzetí díla objednatel. 

7. Dílo je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit 
v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem 
získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.   

                                                               

XI.  

ZÁRUKA 

1. Zhotovitel jakožto poskytovatel záruky poskytuje objednateli záruku za jakost díla (včetně všech jeho 
částí a součástí) v trvání 60 měsíců. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatnit zákonná práva z vadného plnění (ze 
zákonné odpovědnosti za vady) i práva ze záruky kdykoliv v průběhu záruční doby (bez ohledu na to, 
kdy vadu zjistil, případně měl zjistit). Smluvní strany sjednaly, že vylučují aplikaci § 1921, §2605 odst. 2, 
§ 2618, § 2629 a dalších obdobných ustanovení právních předpisů, která umožňují zhotoviteli namítat, 
že právo z vadného plnění nebo ze záruky za jakost nebylo uplatněno včas. 

3. Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že po celou záruční dobu:  
a) si dílo příp. jeho jednotlivé části, součásti a prvky zachovají vlastnosti, které si strany ujednaly (a 

které jsou příp. zachyceny v přílohách této smlouvy), a to zejm. pokud jde o popis, druh a množství, 
jakož i jakost, funkčnost, kompatibilitu a interoperabilitu, a chybí-li takové ujednání (třeba i jen 
v určitém ohledu), pak takové vlastnosti, které objednatel nebo výrobce (vč. výrobce určité části, 
součásti či prvku díla) popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu díla, 

b) dílo bude způsobilé k použití pro sjednaný účel, a nebyl-li (třeba jen v některém ohledu) účel 
sjednán, pak pro účel, pro který se obdobná díla obvykle užívají, to vše i s ohledem na práva třetích 
osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických 
norem, 

c) dílo množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a 
bezpečnosti odpovídá nejméně obvyklým vlastnostem děl, resp. věcí téhož druhu, které může 
objednatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná (mj. reklamou nebo 
označením) zhotovitelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci (zejména výrobcem 
použitého materiálu, části, součásti či jiného prvku díla, subdodavatelem zhotovitele či společností, 
která je součástí stejného podnikatelského seskupení jako zhotovitel).  
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4. Pokud se na díle (příp. některá jeho části, součásti či prvku) za trvání záruční doby projeví vada či 
nedostatek, příp. jiný rozpor s některou vlastností uvedenou výše v odst. 3, dohodly se smluvní strany 
na tom, že objednateli příslušejí následující práva, prostřednictvím nichž zhotovitel uspokojí 
objednatele: 
a) bude-li nedostatek vlastností díla (vada díla) představovat podstatné porušení smlouvy, vznikne 

objednateli právo požadovat (tj. dle vlastního uvážení uplatnit) některé z následujících práv: 
i) právo na odstranění vady opravou díla,  
ii) právo na odstranění vady dodáním nové věci (prvku, části, součásti díla) nebo dodáním 

chybějící věci (prvku, části, součásti díla), přičemž při odstranění vady díla tímto způsobem se 
na dodanou novou věc (prvek, část, součást díla) vztahuje záruka za jakost v délce ujednané 
v odst. 1, která počíná dnem zabudování (instalace, umístění) příslušné nové věci do díla, 

iii) právo na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 
iv) právo odstoupit od smlouvy. 

Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odstranit odmítne, má objednatel právo (bez ohledu 
na dříve zvolené právo a na místo již zvoleného práva) požadovat slevu z ceny díla, anebo může od 
smlouvy odstoupit. 

b) bude-li nedostatek vlastností díla (vada díla) představovat nepodstatné porušení smlouvy, vznikne 
objednateli právo požadovat (tj. dle vlastního uvážení uplatnit) některé z práv uvedených v odst. 4 
písm. a) s výjimkou práva odstoupit od smlouvy. Neodstraní-li zhotovitel v tomto případě vadu včas 
nebo vadu odstranit odmítne, má objednatel právo (bez ohledu na dříve zvolené právo a na místo již 
zvoleného práva) požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. 

Otázka, zda jde o podstatné porušení smlouvy, se posoudí podle § 2002 obč. zákoníku. 
5. Pokud dodavatel určitého výrobku (materiálu) použitého při provádění díla poskytuje zvláštní 

prodlouženou záruku (záruku delší, než jakou poskytuje na dílo zhotovitel podle této smlouvy), pro jejíž 
uplatnění je třeba splnit zvláštní podmínky, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele 
upozornit a poskytnout mu doklady a součinnost potřebnou k tomu, aby objednatel takovou záruku 
získal, popřípadě objednateli taková práva postoupit, je-li to možné. 

6. Do odstranění i takové vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, nemusí objednatel platit část ceny 
odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

7. Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla reklamovat u zhotovitele. V reklamaci musí být 
vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem 
požaduje zjednat nápravu (provede volbu práva podle odst. 4).  

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace prokazatelně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. V případě, že objednatel uplatní právo na odstranění vady opravou díla nebo dodáním nové 
věci nebo dodáním chybějící věci (viz odst. 4 písm. a) bod (i) a (ii)), je zhotovitel povinen nejpozději do 3 
pracovních dnů po obdržení reklamace prokazatelně sdělit objednateli, v jakém termínu nastoupí a 
zahájí odstraňování vady, a to i tehdy, pokud vadu nebude uznávat. Zhotovitel je povinen odstranit 
každou vadu bezodkladně po jejím oznámení ve lhůtě přiměřené její povaze, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, nejdéle však ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Náklady na 
odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do případného rozhodnutí soudu, zhotovitel.  

9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 
a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení) a vady 
odstranit ve lhůtě přiměřené jejich povaze.  

11. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen uhradit 
náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. 

12. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, 
a) v případě vady díla, která má charakter havárie, ve lhůtě do 48 hodin od jejího uplatnění 

objednatelem, 
b)  v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 
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nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem, 
c)  v případě ostatních vad nespadajících pod vady podle výše uvedených písm. a) nebo b) nejpozději 

do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace takové vady objednatelem, 
nebude-li objednatelem stanovena jiná lhůta. 

 

XII.  

VYŠŠÍ  MOC 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod. 

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

XIII.  

ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly či další obdobné 
dokumenty změnu smlouvy nezakládají. 

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou. 

3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením ustanovení § 
1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy zcela či částečně odstoupit nad rámec úpravy dle platných 
právních předpisů z následujících důvodů: 

a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště, nebo zahájením prací na díle, nebo dokončením a 
předáním díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů, nebo 

b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, platnými 
technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a nezjedná 
nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv 
byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a 
vyzván ke zjednání nápravy, nebo 

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 30 kalendářních dnů, nebo 

d) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo 

e) objednateli nebudou přiděleny, resp. budou odebrány, nebo budou kráceny finanční prostředky 
z dotace určené na financování projektu, nebo 

f) v případě, že důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných právních 

předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo 

g) v insolvenčním řízení, v němž bude zhotovitel vystupovat v postavení dlužníka, bude rozhodnuto o 
úpadku nebo insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku dlužníka. 

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně. V odstoupení 
musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výhradně v případě, pokud je objednatel v prodlení 
s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 
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kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené 
v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy 
objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, 
jsou povinnosti smluvních stran následující: 

 zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení oceněný soupis všech prací a dodávek provedených 
zhotovitelem do odstoupení od smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ocenění 
těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. 
Náklady znaleckého posudku nese ta smluvní strana, na jejíž straně spočíval důvod, pro který druhá 
smluvní strana odstoupila od smlouvy, 

 zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a opustit všechny prostory poskytnuté mu objednatelem do 
5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy.  

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 první 
odrážka tohoto článku (příp. sníženou o objednatelem již uhrazené části ceny díla, o náhradu škody, 
smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 
kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, 
které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.  

9. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 
oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke 
zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl 
objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval 
v porušení povinností na straně zhotovitele. 

10. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních 
pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, o 
řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy.  

 

XIV.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku 
a obchodní zvyklosti. 

2. Veškeré písemnosti určené druhé smluvní straně budou zasílány prokazatelným způsobem, a to zejména 
e-mailem s tím, že druhá smluvní strana je v takovém případě povinna potvrdit přijetí takového e-mailu, 
či doporučenou poštou na adresu jejího sídla, resp. na adresu pro doručování k rukám určeného 
zástupce smluvních stran. Písemnosti mohou být předány též osobně oproti předávacímu protokolu, ve 
kterém bude uveden druh předávaných podkladů, počet stránek, osoby předávající a přebírající a datum 
předání a převzetí. Výše uvedené způsoby doručení mohou být nahrazeny doručením do datové schránky 
smluvní strany. V případě, že budou datové zprávy odeslány z datové schránky smluvní strany jsou 
přičitatelné této smluvní straně i v případě, že nebudou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. 

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

4. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato skutečnost 
zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany objednatele nad rámec této 
smlouvy. 
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5. Plnění předmětu smlouvy poskytnuté před nabytím účinnosti této smlouvy se považuje za plnění 
předmětu smlouvy poskytnuté dle této smlouvy; práva a povinnosti takto vzniklé se řídí touto smlouvou. 

6. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení 
smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují 
se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření. 

7. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném 
znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů, vyplývajících z této smlouvy, 
je obecný soud objednatele. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní. 

9. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření 
smlouvy platnosti. 

10.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

12. Smluvní strany uzavření této smlouvy sjednávají, že objednatel je oprávněn smlouvu zveřejnit či 
zpřístupnit třetím osobám, a to i bez souhlasu zhotovitele. 

13. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu.  

14. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Smluvní strany shodně prohlašují, že údaje a 
další skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a že tyto údaje a další skutečnosti 
obchodní tajemství netvoří. Toto ujednání platí i pro případné změny (dodatky) této smlouvy.  

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb, vše zpracované Společností MP technik spol. s r.o., IČ: 05360889, se sídlem Francouzská 149/ 

345 62 Holýšov 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

 

V Domažlicích dne 05.05.2025   Ve Štítné nad Vláří dne 15.04.2025  

 

              

                                                                                                                                           

                                                         

_________________________   _________________________ 

objednatel      zhotovitel     

město Domažlice     OKNA-DVEŘE JAVORNÍK, s.r.o.   

Bc. Stanislav Antoš, starosta      Ing. Jan Čech                   
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DOLOŽKA 
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve platném znění 

 
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto 
potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice splněny veškeré 
zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené 
podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které 
jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 
 
Tato smlouva byla schválena na 78. schůzi rady města dne 18.03.2025 usnesením číslo 3238. 
 
 
 
 
                                               

 město Domažlice 

 Bc. Stanislav Antoš, starosta 


