TECHNICKÁ ZPRÁVA

_________________________________________________________________________________________________________________
A – Identifikační údaje

a) Označení stavby:
Název stavby:
OPRAVA LESNÍ CESTY LC 51


Místo stavby:                               Jelení stánek
Kraj:
Plzeňský

Okres:
Domažlice

Katastrální území:
Dolní Folmava 634557
Stavební pozemek:
375/1

b) Stavebník:
Investor:      
 Domažlické městské lesy spol. s r. o.

Adresa:
 Tyršova 611, 344 01 Domažlice

IČ:
 26322994

c) Zpracovatel:
Název:
Ing. Jaroslav Rojt – projekční kancelář

Jméno a příjmení:
Ing. Jaroslav Rojt
Adresa:
Vodní 27, 344 01 Domažlice

IČ:
12285447

Zaměření:
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
Číslo autorizace:
ČKAIT 0200225  

d) Údaje o dokumentaci:
Stupeň:
Podklad pro výběr zhotovitele
Datum zpracování:
III/2022
B – Úvodem


Podklad pro výběr zhotovitele stavby výše uvedené akce byl zpracován na základě objednávky investora, tj. Domažlické městské lesy spol. s r.o., s požadavkem zpracovat soupis prací a dodávek, a to na opravu krytu části stávající lesní cesty (Jelní stánek) od napojení na cesty směr Bystřice (Rovinka) po křižovatku lesních cest (směr Česká studánka), a to technologií stanovenou na základě dohody investora se zpracovatelem.
C – Použité výchozí podklady


Použitým výchozím podkladem pro zpracovaný soupis prací a dodávek byla provedená pochůzka po trase a mapování současného stavu lesní cesty za přítomnosti zástupce investora. Dalším podkladem byl mapový výkres se zákresem trasy lesní cesty s uvedenou délkou opravy předaný investorem.
D – Současný stav


Kryt lesní cesty je převážně z asfaltobetovného povrchu, odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem komunikace přes nezpevněnou část krajnice přímo do okolního terénu. Lesní cesta vykazuje v předmětném úseku rozsáhlé poruchy krytu včetně svěšených okrajů vozovky, způsobených zejména povětrnostními vlivy a stářím vozovky se stávajícím krytem na konci jeho životnosti. Na základě uvedených skutečností byl úsek určen k opravě.
E – Popis navrhovaných úprav

Rozsah úpravy


Úsek lesní cesty určený k opravě je patrný ze situace, délka opravovaného úseku je cca 1100 m.


Způsob úpravy


Zmíněná oprava krytu uvedené lesní cesty byla navržena v jednotné technologii. Technologie opravy byla stanovena po vzájemné konzultaci projektanta s investorem.
Oprava má charakter udržovacích prací, při kterých bude pouze obnoven stávající povrch komunikace a nebude zasahováno do jejich nosných konstrukcí. Trasa komunikace, její šířkové uspořádání, průběh a výškové vedení nebude měněno.


V celé trase před zahájením stavebních prací provede dodavatel odstranění bláta, jehličí, prachu a případného hlinitého nánosu z povrchu stávajícího krytu vozovky. 


Následně bude položena podkladní vrstva z obalovaného kameniva ACP 16 v tloušťce 50 mm a poté obrusná vrstva ze směsi ACO 11+ z asfaltu 50/70 v tloušťce 40 mm.

Na začátku a na konci úseku je třeba zajistit plynulé navázání nové úpravy na starou vozovku. V místě napojení se odstraní případný živičný kryt v celé šířce stávající vozovky v tl. cca 50 mm na délku 5 m. Plynulé napojení nivelety se provede v délce 5 m od styčné spáry.

Styčné plochy dříve provedených asfaltových vrstev a plochy v místě napojení na odříznutý asf. kryt se opatří pružnou asfaltovou zálivkou, případně rovnoměrnou vrstvou asfaltového pojiva.

Šířkové uspořádání

Stáv. lesní cesta má v předmětném úseku proměnné šířkové uspořádání, nová úprava krytu bude provedena ve stávající šířce vozovky. 

Odvodnění lesní cesty

Odvodnění lesní cesty bude ponecháno ve stávajícím režimu – voda je odváděna podélným a příčným sklonem komunikace přes nezpevněnou část krajnice dále do okolního terénu. Opravou stáv. krytu lesní cesty nedojde ke změně režimu odvodnění komunikace.
F – Podzemní sítě, cizí vedení
V trase stáv. lesní cesty a v její těsné blízkosti se mohou nacházet některé podzemní inženýrské sítě, jejichž existenci nutno doložit vyjádřeními jednotlivých správců sítí. Proto je nutno z výše uvedených důvodů dodržet během výstavby následující podmínky:

- obstarat veškerá vyjádření správců inž. sítí

- před zahájením stavby nechat veškerá vedení od jejich správců vytýčit

- při křížení a souběhu dodržovat příslušné normy a předpisy

- dodržovat pokyny správců jednotl. sítí 

- zemní práce v blízkosti vedení provádět s max. opatrností za dohledu správce

G – Provádění stavby


Předpokládá se, že oprava stáv. krytu lesní cesty bude prováděna mimo provoz za úplné uzavírky části komunikace. Termín a doba výstavby bude zadána dodavatelské stavební firmě ve výběrovém řízení.

Po celou dobu stavby je nutno zachovat příjezd vozidel při mimořádné události, tj. zejména umožnit vjezd hasičským vozidlům na stavbu. Z tohoto důvodu je na dodavatelské firmě zajistit a dodržet odpovídající organizaci stavebních prací.


Dočasné dopravní značení po dobu výstavby stejně jako postup provádění prací se ponechává po dohodě s investorem na dodavateli.

H – Skládky, odpadový materiál


Likvidaci všech druhů odpadů zajistí původce odpadu, tj. zhotovitel stavby tak, aby byla dodržena ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a další příslušné vyhlášky vč. všech novel. Doporučuje se maximální využití odpadů k recyklaci.

Odstraněná lesní hrabanka a další materiál získaný z čištění stáv. komunikace bude rozprostřen v okolí lesní cesty.


Veškerý další případný přebytečný materiál (nevhodný k recyklaci) bude odvezen na řízenou skládku odpadu.

I – Bezpečnost práce, ochrana zdraví


Provádění prací musí být v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.


Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejících. Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.


Povinností pracovníků při provádění staveb. prací je:

a) dodržovat technologické nebo provozní postupy, návody, pravidla a pokyny

b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů; odchod jsou pracovníci povinni ohlásit odpovědnému pracovníku.

UPOZORNĚNÍ :


Před zahájením zemních prací je nutno všechna podzemní vedení nechat investorem od správců sítí vytýčit a stavební práce provádět dle jejich pokynů.

březen 2022
   Ing. Jaroslav Rojt
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