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B — Uvodem

Podklad pro vybér zhotovitele stavby vySe uvedené akce byl zpracovan na zéaklade
objednavky investora, tj. Mésto Domazlice, s poZzadavkem zpracovat soupis praci a dodavek,
a to na opravu krytu Waldhegerovi ulice v Domazlicich vedouci k poutnimu mistu
Vaviinecek a ke kostelu sv. Vaviince. Technologie opravy byla stanovena na zakladé dohody
investora se zpracovatelem. Oprava stav. krytu mistni komunikace je dle poZadavku investora
rozdélena na 2 etapy.

C - Pouzité vychozi podklady

Pouzitym vychozim podkladem pro zpracovany soupis praci a dodavek byla
provedend pochizka po trase a mapovani soucasného stavu stav. mistni komunikace za
piitomnosti z&stupce investora. DalSim podkladem byla digitalni katastrdlni mapa a mapovy
vykres se zakresem trasy mistni komunikace.

D - Soucasny stav

UvaZovana ¢ast zemi stav. mistni komunikace (Waldhegerovi ulice) se nachdzi mimo
hlavni dopravni provoz a déni ve meésté na okraji Domazlic. Stdv. mistni komunikace
zajiStuje prijezd ke stav. prevazné obytné zastavbe rekreacnich chat a rodinnych domu, a dale
pak i ke stdv. zemédelsky obhospodaiovanym a lesnim pozemkim. Zaroven komunikace
slouZi jako cyklistickd a pé&si trasa. Stav. komunikace ma proménné Sirkove usporadéni a je ve
Spatném technickém stavu. Komunikace je s krytem z asfaltobetonu. Mistni komunikace
vykazuje v piedmétném Useku rozsahlé poruchy krytu véetné vytlukt a svéSenych okraji
vozovky, zpusobenych zejména povétrnostnimi vlivy a stafim vozovky. Vlivem vyskytu
kotent stroma rostoucich v blizkosti stdv. komunikace dochazi na mnoha mistech ke zvedani
a zvinéni stav. Ziviécného krytu. Asfaltobeton. kryt je vékem a zejména dopravnim zatizenim
na konci své Zivotnosti. Na zakladé uvedenych skute¢nosti byl Gsek uréen k oprave krytu.

Odvodnéni mistni komunikace je zajisténo piicnym sklonem vozovky a podélnym
sklonem nivelety komunikace pies nezpevnénou ¢ast krajnice vsakovanim do travnatého pasu
podél komunikace.

Po obou stranach komunikace se nachazi stav. zelen, kterou je nutné pii vystavbé
chranit pred moznym poSkozenim. Stavba nebude provadéna v zéaplavovém Gzemi ani
chranéné zéné ¢i pamatkové rezervaci.

E — Zadani

PoZadavkem investora bylo navrhnout dle mozZnosti a respektovani stav. okolni
zastavby takoveé technické teSeni, které bude vychazet z ndslednych hlavnich priorit:

- opravu stav. krytu MK rozdélit na dve etapy
- ponechat stav. Sitkové uspotradani mistni komunikace
- odvodnéni mistni komunikace ponechat ve stav. rezimu

- stavbu navrhnout s ohledem na finanéni moznosti investora

Pti navrhu technologie stavby bylo tudiz po dohodé s investorem upusténo od varianty
uplné rekonstrukce komunikace vcetné ztizeni novych konstrukénich vrstev vozovky a
souvisejicim nezbytnym stanovenim a provedenim diagnostickych praci, vyvrta a sond pro
diagnostiku zemin v podloZi.



Oprava krytu stadv. mistni komunikace je tudiz s ptihlédnutim K jejimu vyznamu a
finanénim moznostem navrzena se souhlasem investora jako do¢asna, s omezenou Zivotnosti,
a to takovou technologii, ktera povede k odstranéni stav. havarijniho stavu.

F — Popis navrhovanych Gprav

I. ETAPA
Rozsah Upravy

Dle pozadavku investora je navrzena oprava krytu rozdélena na dvé etapy. Usek
mistni komunikace uréeny k opravé krytu v I. etapé za¢ind v misté zacatku stav. zpevnéne
plochy s krytem z beton. paneli ve staniceni km 0,000%. Oprava krytu je dale vedena sm&rem
ke stav. zastavbé RD a rekrea¢nich chat. Navrzena I. etapa opravy krytu mistni komunikace
konéi v mist& konce pozemku parc. & 4978/22 ve staniceni km 1,105%. Délka I. etapy opravy
krytu je cca 1105 m.

Siikové usporadani
Stav. mistni komunikace méa v pfedmétném Gseku proménné Sirkové uspoiadani, nova
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Uprava krytu bude provedena ve stavajici Sitce vozovky — pramérna Sirka je cca 3,50 m.

Zpisob Upravy

I. etapa opravy krytu stav. mistni komunikace je z hlediska technologie navrzena v
jednotné technologii. Navrh konstrukce vozovky byl stanoven dle TP 170 projektantem po
dohodé s investorem.

Oprava méa charakter udrzovacich praci, pti kterych bude pouze obnoven stavajici
povrch komunikace a nebude zasahovano do jejich nosnych konstrukci. Trasa komunikace,
jeji Sirkové usporadani, prabéh a vyskové vedeni nebude méneno.

V celé trase pred zahajenim stavebnich praci provede dodavatel sefiznuti krajnic a
odstranéni blata, jehli¢i, prachu a ptipadného hlinitého nanosu z povrchu Zivicného krytu
vozovky a vymyti stavajiciho Ziviéného krytu vodou. Déle bude provedena vysprava vytluka
asfaltovym betonem ACP a provedeni lokéalnich vyrovnavek stav. krytu v misté nerovnosti a
svéSenych okraji vozovky asfaltovym betonem ACL vtloustce 20 — 40 mm. Na takto
upraveny podklad bude aplikovan spojovaci posttik Zivicny PS z asfaltu v mnozZstvi 0,40
kg/m? a nasledné poloZena obrusna vrstva ze smési ACO 11 z asfaltu 50/70 (CSN EN 13108-
1) v tloust’ce 50 mm.

Konstrukce opravy krytu komunikace (v misté stav. sil. télesa)

asfaltovy beton stiednézrnny z asfaltu 50/70 ACO 11 tl. 50 mm
spojovaci postiik Zivi¢ny z asfaltu PS 0.40 kg/m?
vymyti stav. krytu vodou

odstranéni hlinéného nanosu, jehli¢i, drnti apod.

Na zacéatku a na konci useku je treba zajistit plynulé navazani nové Upravy na starou
vozovku. V misté napojeni se odstrani Zivicny kryt v celé Siice stavajici vozovky v tl. cca 50
mm na délku 5 m. Plynulé napojeni nivelety se provede v délce 15 m od sty¢né spary.

Soucasti stavby bude rovnéZz povrchovad Uprava vSech navazujicich sjezda
na jednotlivé sousedni pozemky. Krajnice budou po poloZeni krytu dosypény a zpevnény

v Sifce cca 250 mm Stérkodrti 0/32 v tl. 50 mm.



Styéné plochy drive provedenych asfaltovych vrstev a plochy v misté napojeni na
odriznuty asf. kryt se opatii pruznou asfaltovou zalivkou, piipadné rovnomérnou vrstvou
asfaltového pojiva.

1. ETAPA
Rozsah Upravy

Dle pozadavku investora je navrzena oprava krytu rozdélena na dvé etapy. Usek
mistni komunikace urcéeny k opravé krytu ve 1. etapé zac¢ind v misté konce |. etapy v zacatku
pozemku parc. & 4978/62 ve stani¢eni km 1,105%. Oprava krytu je déale vedena smé&rem
k poutnimu mistu Vaviinecek. NavrZzend Il. etapa opravy krytu komunikace kon¢i cca 35 m za
kostelem sv. Vaviince ve staniceni km 2,050%. Délka I1. etapy opravy krytu je cca 945 m.

Siikové usporadani
Stav. mistni komunikace ma v predmétném Useku proménné Sirkové uspoiadani, nova
Uprava krytu bude provedena ve stavajici Sitce vozovky — pramérna Sirka je cca 3,50 m.

Zpisob Upravy

Il. etapa opravy krytu stav. mistni komunikace je z hlediska technologie navrzena v
jednotné technologii. Navrh konstrukce vozovky byl stanoven dle TP 170 projektantem po
dohodgé s investorem.

Oprava méa charakter udrzovacich praci, ptfi kterych bude pouze obnoven stavajici
povrch komunikace a nebude zasahovano do jejich nosnych konstrukci. Trasa komunikace,
jeji Sirkové usporadani, prabéh a vyskové vedeni nebude méneno.

V celé trase pred zahajenim stavebnich praci provede dodavatel sefiznuti krajnic a
odstranéni blata, jehli¢i, prachu a ptipadného hlinitého nanosu z povrchu Zivicného krytu
vozovky a vymyti stivajiciho Ziviéného krytu vodou. Déle bude provedena vysprava vytluka
asfaltovym betonem ACP a provedeni lokéalnich vyrovnavek stav. krytu v misté nerovnosti a
svéSenych okraji vozovky asfaltovym betonem ACL vtloustce 40 — 60 mm. Na takto
upraveny podklad bude aplikovan spojovaci posttik Zivicny PS z asfaltu v mnozZstvi 0,40
kg/m? a nasledné poloZena obrusna vrstva ze smési ACO 11 z asfaltu 50/70 (CSN EN 13108-
1) v tloust’ce 50 mm.

Konstrukce opravy krytu komunikace (v misté stav. sil. télesa)

asfaltovy beton stiednézrnny z asfaltu 50/70 ACO 11 tl. 50 mm
spojovaci postiik Zivi¢ny z asfaltu PS 0.40 kg/m?
vymyti stav. krytu vodou

odstranéni hlinéného nanosu, jehli¢i, drnti apod.

Na zacéatku a na konci useku je treba zajistit plynulé navazani nové Upravy na starou
vozovku. V misté napojeni se odstrani Ziviecny kryt v celé Siice stavajici vozovky v tl. cca 50
mm na délku 5 m. Plynulé napojeni nivelety se provede v délce 15 m od sty¢né spary.

Soucasti stavby bude rovnéZz povrchovad Uprava vSech navazujicich sjezda
na jednotlivé sousedni pozemky. Krajnice budou po poloZeni krytu dosypéany a zpevnény
v Sitce cca 250 mm Stérkodrti 0/32 v tl. 50 mm.

Sty¢né plochy diive provedenych asfaltovych vrstev a plochy v misté napojeni na
odriznuty asf. kryt se opatii pruznou asfaltovou zalivkou, piipadné rovnomérnou vrstvou
asfaltového pojiva.



Zemni prace, provadéni, zkousky

Zemni prace nejsou navrZeny. Zhotovitel je povinen pti provadéni konstrukenich
vrstev vozovky postupovat dle technicko-kvalitativnich podminek (TKP) staveb pozemnich
komunikaci a dodrZovat technologické piedpisy a piedepsané postupy.

Déle je zhotovitel povinen pied zahajenim praci piedloZit vysledky prikaznich
zkousek a prukazy o poZadované kvalité u viech k zabudovani uré¢enych vyrobka. V priabéhu
provadéni stav. praci je zhotovitel povinen provadét kontrolni zkouSky v druzich a
minimalnich ¢etnostech uvedenych v TKP.

Pred zahajenim stavby predklada zhotovitel zadavateli ke schvaleni kontrolng
zkuSebni plan (KZB) na vSechny technologie stavby.

PoZadavky na zhutnéni jednotlivych konstrukénich vrstev komunikace vyplyvaji z
tech. podminek katalogu vozovek pozemnich komunikaci (TP 170). Asfaltové smési nesmgji
piipustna teplota vzduchu pri pokladce obrusné vrstvy je 5°C a minimalni primérna teplota
vzduchu za poslednich 24 h 3°C. VeSkeré stavebni postupy a materidly musi odpovidat
technicko kvalitativnim podmink&m staveb pozemnich komunikaci.

Odvodnéni mistni komunikace

Odvodnéni stdv. mistni komunikace bude ponechdno ve stav. rezimu. Odvodnéni
mistni komunikace je zajisténo pricnym sklonem vozovky a podélnym sklonem nivelety pies
nezpevnénou cast krajnice vsakovanim do travnatého pasu podel komunikace.

Soucasti stavby je rovnéZz vyskova uprava vSech stavbou dotéenych poklopa stav.

kanaliza¢nich Sachet, vodovodnich uzaveru, hydrantt a Soupat atd. do nové polohy nivelety.

Svislé dopravni znaceni

Stdv. svislé dopravni znaceni v zajmovém Uzemi bude zachovdno a pii stavbé
chrénéno proti poskozeni.

Vodorovné dopravni znaceni

Vodorovné dopravni znaceni nebude na novém asfaltobetonovém krytu mistni
komunikace realizovano.

Zeleny pas, terénni a sadové Upravy
Sadoveé Upravy nejsou navrzeny.

G - Podzemni sité, cizi vedeni
S ohledem na navrZenou technologii opravy krytu stav. mistni komunikace nedojde

béhem stavby ke stretu se stav. podzemnim vedenim inZenyrskych siti a zatfizeni
vyskytujicich se v zajmovém Uzemi.

H — Provadéni stavby

Predpoklada se, Ze stavebni prace na opravé krytu stav. mistni komunikace budou
provadény po jednotlivych etapach za UpIné uzavirky komunikace mimo hlavni dopravni
provoz ve meste.



Vzhledem k této skutecnosti je nutné respektovat smérnice pro zajisténi bezpecnosti
provozu na pozemnich komunikacich. Dale je nutné dodrZovat vSechny bezpe¢nostni predpisy
a vynosy pii provadéni vlastnich stavebnich praci.

Po celou dobu stavby je nutno zachovat prijezd vozidel pii mimotradné udalosti, tj.
zejména umoznit vjezd vozidlim 1ZS na stavbu. Z tohoto davodu je na dodavatelské firme
zajistit a dodrzZet odpovidajici organizaci stav. praci. Postup praci se ponechava na dodavateli,
je nutno jej volit s ohledem na minimalni dobu uzavirky mistni komunikace.

Pti realizaci prechodného dopravniho znaceni je nutno vychazet z TP 66 Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich. P#i umistovani dopravnich znacek
a dopravnich zafizeni postupovat dle TP 65 Zasady pro dopravni znac¢eni na pozemnich
komunikacich.

Provedeni pouZzitych dopravnich znacek v¢etné odstint barev, materiali a rozméra
musi odpovidat CSN EN 1436+A1 a CSN EN 12899-1. V ramci pracovniho mista neni
dovoleno uZivat znacek zmenSené velikosti, ani znacek vzajemné odliSnych velikosti.
Retroreflexni material reflexnich dopravnich znacek musi splnovat vlastnosti minim. ti.1 dle
zmeény 1 uvedené normy. Dopravni znacky budou osazovany na jednotlivé nosné prvky dle
piislusnych norem a predpisia (CSN EN 1436+A1, CSN EN 12899-1 a CSN EN 1993-1-1).
Pti osazovani mohou byt z¢asti vyuZity i stavajici nosné prvky.

Docasné dopravni znaceni po dobu vystavby stejné jako postup provadéni praci se
ponechava po dohodé s investorem na dodavateli.

I — Skladky, odpadovy material

Likvidaci vSech odpadu vzniklych pi#i provadéni stavby zajisti ptivodce odpadu, tj.
zhotovitel stavby tak, aby byla dodrZena ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech (ve
znéni zmeény ¢. 261/2021 Sh.) a piilohy ¢. 24 vyhlasky ¢. 273/2021 Sh., o podrobnostech
nakladani s odpady, a dale vyhlasky ¢. 283/2023 Sh., o stanoveni podminek, pii jejichZ
splnéni jsou znovuziskana asfaltova smés a znovuziskany penetraéni makadam vedlejSim
produktem nebo piestavaji byt odpadem, ve znéni pozdéjSich predpisi. Doporucuje se
maximalni vyuZiti odpadu k recyklaci.

Odstranény asfaltobetonovy kryt, v piipadé vyhovujiciho mnozstvi PAU (ZAS-T1,
ZAS-T2), bude odvezen a uloZen na nejbliz8i skladce Zivicnych materiala v recykla¢nim
centru (predpoklad AZS 98). Odstranény asfaltobetonovy kryt mize byt dale zpracovan jako
recyklovatelna surovina pro vyrobu asfaltobet. smési.

Zemina a hlinity material ziskany pti zemnich praci bude odvezen do nejblizSiho
recykla¢niho centra (predpoklad AZS 98).

Veskery dalSi pripadny piebyte¢ny material (nevhodny k recyklaci) bude odvezen na
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J — Bezpeénost prace, ochrana zdravi

Provadéni praci musi byt v souladu s vyhlaskou Ceského Gradu bezpe&nosti prace a
Ceského banského Giadu o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pti stavebnich pracich.

Vyhl&Ska stanovi poZadavky k zajisténi bezpe¢nosti prace a technickych zatizeni pfi
piipravé a provadeéni stavebnich, montdznich a udrZovacich praci a p#i pracich s nimi
souvisejicich. Z&kladni povinnosti dodavatele stavebnich praci je vést evidenci pracovnika od
jejich nastupu do prace aZz po opusténi pracovisté. Je soucasné povinen vybavit vSechny
osoby, které wvstupuji na stavenisté, osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky,
odpovidajicimi ohroZeni, které pro tyto osoby z provadeéni stavebnich praci vyplyva.



Povinnosti pracovnika pii provadéni staveb. praci je:

a) dodrZovat technologické nebo provozni postupy, ndvody, pravidla a pokyny

b) obsluhovat stroje a zatizeni a pouzivat naradi a pomucky, které jim byly pro jejich
praci urceny, neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich,
bezpec¢nostnich a poZérnich zatizenich

c) dodrZzovat bezpec¢nostni oznaceni, vystrazné signdly a upozornéni a pokyny
pracovniku poveéienych stieZzenim ohrazeného prostoru

d) provadét praci na uréeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu
odpovédného pracovnika, kromé naléhavych divodt; odchod jsou pracovnici povinni ohléasit
odpovédnému pracovniku.

Pracovnici jsou povinni dodrZzovat pii praci vSeobecnad pravidla bezpecné préce,
hygieny pfti praci, pouZivat piedepsané ochranné pomutcky a musi spliovat podminky
zdravotni zptsobilosti.

Organizace, provadéjici stavebni prace, musi mit zpracovan individualni
technologicky postup pro jednotlivé cinnosti z hlediska bezpecnosti prace podle svych
podminek (vybavenost mechanizmy, druhu provadénych praci, kategorie udrzované PK
apod.), ktery musi byt v souladu s ustanovenimi zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb. (8103, odst.
2 a 3), zékona ¢. 309/2006 Sh., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a platnymi piedpisy BOZP.
Pracovnici musi byt s touto dokumentaci sezndmeni v rozsahu, ktery se jich tyka.

Obsluhy stavebnich mechanizmi, silni¢nich stroju a zafizeni musi byt prokazatelng,
teoreticky i prakticky sezndmeny s jejich ¢innosti, obsluhou i GdrZzbou. Tam, kde je to
piedepsdno musi mit prislusné opravnéni k jejich obsluze. Bezpecénost pti préaci s jednotlivymi
mechanizmy je tieba zajistit dodrZzovanim navodu pro obsluhu. Opravy a udrzbu mechanizmu
Ize provadét jen jsou-li v klidu. Stavebni mechanizmy, silni¢ni stroje a zafizeni musi byt v
piepravni poloze zajisténa.

UPOZORNENI :

Pred zahdjenim zemnich praci je nutno vSechna podzemni vedeni nechat
investorem od spravci siti vyty¢it a stavebni prace provadét dle jejich pokyni.

unor 2024 Ing. Jaroslav Rojt



