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1) TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

Akce:   ”Oprava L.C. 57 K1-Malinovka, druhá část” 

Místo stavby: stávající lesní cesta Bystřice – Čerchov 

Investor:  Domažlické městské lesy spol. s r. o., Tyršova 611, 344 01 Domažlice 

  IČO: 26322994  DIČ: CZ2632294 

 V Místě stavby se nacházejí pouze stavební objekty komunikace /propusti pro 

povrchové vody, příkopy, napojení na ostatní LC/, další infrastruktura se nenachází. Dopravní 

opatření v průběhu výstavby – řeší hradí zhotovitel – je nutné zajistit ”průjezd” staveništěm, po 

dohodě s investorem je možné provést ”úplnou značenou uzavírku” v době pokládky živičných 

povrchů.  

 Orientační náklady stavby, plná cena dle katalogu1,6 mil Kč bez DPH.  

 Stavba bude prováděna tradičními technologiemi s použitím běžných stavebních 

materiálů, pouze na pozemku investora /viz. předání staveniště/, případné odpady ze stavební 

činnosti ukládá a likviduje zhotovitel v souladu s podmínkami platného zákona. Bezpečnost 

práce na staveništi zajišťuje zhotovitel.  

Provádění stavby: vlastní komunikace 

- z. ú. = začátek oprav LC navazuje na provedenou opravu v roce 2016 

- provede se odstranění nánosů krajnic s uložením přebytečného materiálu na lesní pozemek 

- zametení stávajícího živičného krytu 

- provedení spojovacího živičného postřiku z asfaltu na stávající živičnou komunikaci 

- pokládka vyrovnávací vrstvy z asfaltobetonu ložného ACL 22 ABVH v tl. do 50 mm /srovnání 

nerovností příčných spádů/  

- pokládka souvislé vrchní vrstvy z asfaltobetonu ACO 16 ABH v tl. 50 mm /zarovnání a 

hutnění ”hrany” vrstvy/ 

- oboustranné dosypání krajnic ze ŠD s urovnáním a hutněním v šíři 400 mm, veškeré práce 

provést dle technologických předpisů a ČSN, provést příslušné zkoušky a měření  

Ostatní práce:  

1) stávající propusti pod cestou – oprav a čištění – ozn. P1 až P4 

- pročištění tlakovou vodou s odstraněním nánosů, 

-oprava čel a vtokových jímek z kamenného zdiva do betonu s vyspárováním 

- propust P2 – prodloužit na výtoku bet. potrubím Ø 400 mm v délce 2,5 m, obetonovat, zasypat 

lomovou výsyvkou, urovnat a uhutnit  

 



2) nová propust podél komunikace /ze sávající lesní svážnice/ ozn. P, délka 10,0 m 

- provést kompletní výstavbu s nátokovou jímkou s čelem, výtokové čelo, obetonováním 

potrubí, zásypem lomovou výsyvkou a provedením ”nájezdové plochy” ze svážnice na ŠD o 

ploše 30,00 m2,  

3) oprava stávající manipulační plochy, ozn. S, výměra 100,0 m2 

- urovnání a hutnění stávající plochy  

- násyp plochy z lomové ývsyvky s tl. 200 mm s rozhrnutím, urovnáním a hutněním povrchu 

- finále – podklad ze ŠD, fr. 0-63 mm v tl. 100 mm, rozhrnutí hutnění  

L.C. oprava napojení stávající lesní cesty, plocha 30 m2 

- podklad se ŠD, fr. 0-63 mm v tl. 100 mm, rozhrnutí hutnění čištění příkopů levostranné a 

pravostranné  

- odstranění nánosů s úpravou svahů do profilu 

- odklizení, uložení a rozhrnutí přebytečného materiálu na přilehlý lesní pozemek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehledová situace 1: 25 000 

Oprava L.C. 57 K1-Malinovka, druhá část  

Místo opravy cesty  



 


