

Rekonstrukce ul. Msgr. Staška - úsek ke křižovatce K2
zak. č. 00-135-2-000

Bilance zemin a ornice

položka	m3
odstranění stáv. vozovky	266
dosypávka krajnic	-26
výkop	136
celkem	376
humusování	13,7

Přebytek výkopového materiálu, především konstrukčních vrstev stávající vozovky, bude odvezen na skládku.
Ornice pro humusování bude dovezena ze skládky (resp. zemníku)