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A - Průvodní zpráva

A.1 - Identifikační údaje

A.1.1 – Údaje o stavbě
Název stavby :  Domovní plynovod 
Místo stavby  :  st.p.č. 3281/1, p.p.č 274/2, 2651/6, 2651/8, vše  k.ú.  Domažlice
Předmět projektové dokumentace : 

Předmětem  DSP  je  rozšíření  stávajícího  ntl  domovního  plynovodu  v  areálu  Městského
stadionu v Domažlicích a připojení  plynových  spotřebičů  v  západní tribuně.  Jedná se o  stavbu
trvalou. 

A.1.2 – Údaje o stavebníkovi
Objednatel / stavebník:  Město Domažlice             

               Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
               IČ 0025 3316, DIČ CZ00253316

A.1.3 – Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Projektant : Ing. Pavel Cenefels, Fügnerova 326, 344 01 Domažlice
    IČ 15707776, ČKAIT 0300207 - TE02, IT00
                    tel : +420 777 561 680
                    email : p.cenefels@cbox.cz
A.2 -  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba je jedním uceleným souborem.      

A.3 -  Seznam vstupních podkladů
− informace objednatele
− prohlídka na místě stavby a zakreslení
− části původní dokumentace objektu
− revizní zprávy a geodetické zaměření

A.4 -  Údaje o stavbě

Dokumentace je zpracována dle informací objednatele, platných vyhlášek, ČSN a TPG. Při
stavbě nebude ohrožen stav životního prostředí ani nebude nadměrně zvýšená hladina hluku. Stavba
proběhne na výše zmíněných pozemcích, které jsou ve vlastnictví stavebníka. 

B – Souhrnná technická zpráva

B.1 – Popis území stavby

Jedná se o sportovní areál s několika typy sportovišť a budov. Plynové spotřebiče (kotle)
jsou instalovány ve dvou objektech (Sportovní centrum, nová tribuna) a plyn je ještě přiveden ke 3
objektům (tenis, bývalá tělocvična, vila). Nedokončen je plynovod k západní tribuně, kde jsou nyní
instalovány tři elektrické kotle pro vytápění a přípravu TV.

B.2 – Celkový popis stavby

B.2.1 – Základní charakteristika stavby a jejího užívání

Stávající  objekt  západní  tribuny  je  převážně  využíván  jako  šatny  pro  sportovce,  sklad
sportovního  náčiní  a  tribuna  fotbalového  stadionu.  Dále  je  zde  restaurace  a  WC.  Plynofikace
umožní výměnu dosluhujících elektrických kotlů, které zajišťují vytápění a přípravu TV. 

B.2.3 – Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stávající stav 

Vytápění šaten v 1. a 2.NP spolu s ohřevem vody je řešeno třemi samostatnými elektrokotli
Protherm Rejnok s výkony 12 a 15 kW. Pro přípravu TV jsou instalovány tři stacionární zásobníky
ACV HL 240. 
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Navržený stav

Dokončí  se vnější ntl domovní plynovod PE40 a vnitřní plynovod. V budově  se instalují
místo elektrokotlů nástěnné plynové kondenzační kotle s výkonem 24 kW, které budou připojeny na
stávající rozvody vytápění a přípravy TV. Spaliny z kotlů se odvedou nad střechu objektu. 

B.2.7 – Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Nově se instalují 3 stejné kondenzační kotle s ekvitermní regulací vytápění a přednostním
ohřevem vody.

B.3 –  Připojení na technickou infrastrukturu.

Přípojka zemního plynu je stávající. Do ostatních přípojek nebude zasahováno. 

B.6 – Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Navržené  plynové  kondenzační  kotle  mají  výrazně  nižší  emise  než  výroba  a  distribuce
srovnatelného  množství  elektrické  energie  ve  vzdálené  elektrárně.  V  daném  místě  není  zdroj
znečišťování ovzduší  ale  navržené kotle  jsou zařazeny do emisní  třídy NOx5,  což znamená,  že
maximální koncentrace NOx může dosáhnout hodnoty jen do 70 mg/kWh. Střední hodnota oxidů
dusíku se u dále popsaných navržených kotlů za provozu pohybuje cca na hodnotě 30 mg/kWh. 

 B.8 – Zásady organizace výstavby

Stavba nemá požadavky na ochranu okolí staveniště, nedojde k žádným záborům. Drobný
stavební odpad bude zlikvidován na řízené skládce.

C – situace stavby

Situace stavby je zřejmá z výkresu č.1 „Situace v KM“, samostatné situační výkresy nejsou
zpracovány. 

D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1– Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

 Řešení  požární  bezpečnosti  stavby  se  nebude  zpracovávat,  v  platnosti  zůstává  stávající
řešení. 

D.1.4 – Technika prostředí staveb

Domovní plynovod – stávající stav

Za hlavním uzávěrem plynu (HUP) je instalován regulátor tlaku plynu Tartarini R71, který je
nastaven, dle štítku, na výstupní tlak 3,4 kPa. Za ním je membránový plynoměr BK-G16 (obchodní
měření spotřeby plynu). V areálu je provozován domovní plynovod v dimenzích PE63/PE50/DN40/
PE50/ PE40 a PE32. Provedení pro stávající 4 instalované kotle (Baxi Duo-tec MP 1.50) vyhovuje.

Domovní plynovod – navržený stav

Pro plánované připojení 3 kotlů (24 kW)v západní tribuně a rezervu dalšího kotle (24 kW)
pro potřeby restaurace nevyhovuje stávající  provedení  domovního plynovodu a musí se upravit.
Tlaková  ztráta  stávajícího  rozvodu  je  příliš  velká  (až  4,3  kPa).  Úpravy  spočívají  ve  změně
výstupního  tlaku regulátoru  R71,  instalaci  propojovacího  plynovodu PE50,  dopojení  plynovodu
PE40 a zhotovení vnitřního plynovodu v tribuně s připojením plynových kotlů.

Úprava regulátoru tlaku plynu

Úpravu stávajícího regulátoru provede oprávněná firma (doporučuji servisního technika fi
Hutira – Karel Zabloudil, tel. 602 711 792). Nejprve se zkontroluje stav regulátoru (ústní údaje o
výstupním tlaku se rozcházejí s údaji na štítku). Pro zvýšení výstupního tlaku ze stávajících 3,4 kPa
na 5 kPa (50 mbar) musí být instalovány správné pružiny. O úpravě bude sepsán zápis, který bude
uložen u provozovatele plynovodu.
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Propojovací plynovod PE50

Pro zvýšení kapacity stávajícího domovního plynovodu se vybuduje na poz.č. 274/2 cca 79
m nového plynovodu dimenze dn50x4,6 PE100-RC SDR11 v prostoru mezi tenisovými kurty a
novou tribunou. Před vstupem stávajícího plynovodu PE50 do chráničky se instaluje rovnoramenný
elektro T-kus PE50. Nový plynovod bude pokračovat rovnoběžně s oplocením tenisových kurtů (ve
vzdálenosti 4,5m) k nové tribuně. Cca 5m před objektem tribuny se přeruší stávající plynovod PE40
(přívod k nové tribuně) a vsadí se další T-kus s redukcemi na PE40. Podrobnosti provedení jsou na
výkresech.

Před  zahájením  prací  zajistí  dodavatel  stavby  vytýčení  podzemních  sítí.  V  trase  bude
plynovod křížit podzemní vedení NN, splaškovou a dešťovou kanalizaci. Provedení křížení bude
splňovat požadavky ČSN 73 6005.

Plynovod se provede dle ČSN EN 12007 a TPG 702 01.  Po uložení potrubí se provede
geometrické  zaměření  nové  trasy  plynového  potrubí.  Z  vykopaného  materiálu  bude  proveden
zhutněný podsyp o síle 10 cm a obsyp do výšky 20 cm nad potrubím. Nad trubním vedením bude ve
výši  cca 30 cm položena výstražná fólie  přesahující  na každé straně  alespoň  5cm.  Signalizační
vodič bude uložen souběžně na vrchní straně potrubí a připojen ke stávajícím vodičům. Zkouška
pevnosti a těsnosti se provede vzduchem dle ČSN EN 1775 přetlakem 600 kPa. Bude ji provádět
pověřená osoba, o průběhu zkoušek se vyhotoví zápis. Revizi zařízení provede  revizní technik.

Při provádění veškerých prací budou dodrženy platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
při  práci  ve  stavebnictví,  základní  bezpečnostní  předpisy pro  plynárenství  a  související  normy,
vyhlášky a zákony. Stavba nevyžaduje posouzení z hlediska požární ochrany. Ochranné pásmo dle
zák.č.458/2000Sb. činí u ntl rozvodu plynu 1 m na každou stranu od půdorysu potrubí, bezpečnostní
pásmo není stanoveno. Po ukončení montáže se povrch pozemku uvede do původního stavu. 

Provedením  tohoto  propojovacího  plynovodu  je  zaručena  možnost  případného  osazení
plynových spotřebičů v objektu tenisu a vily. S plynofikací bývalé tělocvičny se nepočítá, objekt se
připravuje k demolici.

Dopojení plynovodu PE40

Stávající plynovod PE40 je ukončen na poz.č. 2651/8 cca 3 m od západní tribuny zemním
uzávěrem BTR, výstupní potrubí je opatřeno dýnkem. V dimenzi dn40x3,7 PE100-RC SDR11 bude
pokračovat  nový plynovod svahem k boční  stěně  tribuny.  U vstupu do šatny volejbalistů  bude
plynovod osazen kulovým uzávěrem DN32 v kompaktním pilíři APZ. Provedení plynovodu bude
obdobné jako u předchozího PE50. V trase se bude křížit vodovod a kanalizace, provedení bude v
souladu s ČSN 73 6005.

Za uzávěrem DN32 se instaluje stabilizační regulátor  Hutira RG 032 a podružné měření
spotřeby plynu  –  plynoměr  G10/280  mm (v  objektu  se  plánuje  max.  odběr  plynu  10,4  m3/h).
Plynoměr se instaluje dle požadavků výrobce a TPG 934 01. Na výstupu z plynoměru se instaluje
kulový uzávěr DN32. Podrobnosti provedení jsou na výkresech.

Vnitřní plynovod

Za uzávěrem,  za podružným plynoměrem G10, bude vedeno měděné lisované potrubí  v
dimenzi 35x1,5 do šatny ve 2.NP tribuny. Bude pokračovat v chráničce přes podlahovou konstrukci
do  skladu  v  1.NP a  přes  klubovnu na  chodbu.  Na chodbě  bude  plynovod uložen  ve  větraném
podhledu. Postupně se vysadí tři odbočky v 22x1 a za kulovými uzávěry se připojí v jednotlivých
technických místnostech kondenzační kotle Baxi Duo-tec Compact+ 1.24. Na konci chodby projde
plynovod  v  chráničce  do  skladu  a  osadí  se  kulový  uzávěr  DN32  se  zátkou  (příprava  pro
pokračování do restaurace). Podrobnosti jsou na výkresech.

Plynovod  bude  veden  po  povrchu  konstrukcí,  na  chodbě  trvale  větraným  podhledem.
Plynovod bude pevně uchycen ve stavebních konstrukcích v objímkách, po vyhovujících zkouškách
se může opatří nátěrem (vrchní barvu lze sladit s výmalbou; na vhodných místech, minimálně před
a za průchodem stěnou, se zhotoví žluté pruhy široké alespoň 2 cm dle ČSN 13 0072; vrchní barvu
venkovní části navrhuji žlutou). Plynovod bude lisovaný z měděných trubek dle ČSN  EN 1057.
Nízkotlaká plynová zařízení pro otop  kotlů jsou zařízení těsná bez ochranných prostorů (OP). 
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Montáž potrubí domovního plynovodu se provede dle ČSN EN 1775, TPG 704 01 a TPG
700 01. Smí ji  provádět  pouze oprávněný pracovník. Po ukončení instalace plynovodu provede
dodavatel  současně  zkoušku  pevnosti  a  těsnosti.  Zkoušky  se  budou  provádět  vzduchem,  se
zkušebním tlakem 100 kPa. O zkouškách se vyhotoví zápis. Revizi plynového zařízení  provede
revizní technik.

 O vpuštění plynu do OPZ se provede zápis dle TPG 800 03. Oprávněná organizace, která
provedla  montáž,  je  povinna  prokazatelně  seznámit  vlastníka  OPZ  se  základními  pokyny  pro
provoz, kontroly a revize. Spuštění a seřízení plynového spotřebiče provede oprávněná osoba.

Obchodní měření spotřeby plynu

V dostatečném předstihu si stavebník u provozovatele distribuční soustavy zajistí výměnu
stávajícího  plynoměru  (žádost  o  zvýšení  příkonu).  Stávající  plynoměr  BK-G16  má  jmenovitý
průtok 16 m3/h, a maximální 25. Maximální odběr stávajících  instalovaných kotlů je celkem 19,6
m3/h. Po připojení tří nových kotlů v západní tribuně se max. odběr zvýší o 7,8 m3/h na celkových
27,4 (bez rezervy pro restauraci, která činí 2,6 m3/h). 

Současně  stavebník  nechá  zkontrolovat  přívod  plynu  ve  skříni  na  budově  Sportovního
centra. Je třeba případně osadit stabilizační regulátor tlaku plynu.

Plynové kotle

Po demontáži elektrokotlů se na stěnách technických místností osadí kondenzační kotle (viz
výkresy). Výška spodní hrany nad podlahou bude cca 1m. Jmenovitý tepelný příkon kotle činí 24,7
kW, jmenovitý tepelný výkon při 80/600C činí 24 kW. Na horní straně kotle se instaluje koaxiální
potrubí Ø60/100 mm, které se vyvede nad střechu objektu. Do střešní konstrukce se vsadí komínek.
Potrubí bude přivádět spalovací vzduch a odvádět spaliny. V trase budou kontrolní a revizní otvory.
Provedení bude v souladu s ČSN 73 4201.

Kondenzát a výtok z pojistného ventilu se svedou přes zápachovou uzávěrku (s vizuelní
kontrolou) plastovým potrubím do stávající  kanalizace (do místa kam ústí  odvod z PV přívodu
studené vody do zásobníku HL 240). Na elektrickou soustavu budou kotle připojeny pohyblivým
přívodem v nových pevných zásuvkách 230V/50Hz. 

Kotle jsou vybaveny oběhovým čerpadlem, pojistným ventilem a expanzní nádobou (stejná
velikost  jako u stávajících  elektrokotlů).  Parametry  vyhovují pro připojení  na stávající  otopnou
soustavu.  Vytápění  bude  řízeno  ekvitermní  regulací.  Na  fasádě  objektu,  na  S  straně,  se  osadí
teplotní čidla.  Montáž a uvádění všech zařízení do provozu proběhne dle požadavků  výrobců  a
dodavatelů jednotlivých částí.

Technické místnosti

Technické místnosti v 1.NP i 2.NP mají půdorys cca 1,3 m2. Bude v nich umístěn jen nový
plynový kotel (po demontáži elektrokotle) a stávající zásobník TV typu ACV HL 240. Osvětlení
zůstane stávající. Oprava omítek nebo podlah se nepředpokládá.

Otopná soustava

Tři  samostatné  otopné soustavy  v  šatnách  zůstávají  zachovány,  dojde  jen  k přepojení  v
technické  místnosti  k  novému  zdroji.  Předpokládá  se  výměna  regulátorů  provozu  za  typy
komunikující s novými kotli a výměna přepínacích ventilů. Vytápění zůstává teplovodní, s nuceným
oběhem  vody.  Jednotlivé  otopné  soustavy  budou  jištěny  vestavěnými  uzavřenými  expanzními
expanzními nádobami v kotlích (7 litrů) a vestavěnými pojistnými ventily (3b). Přetlak v soustavě,
ve  studeném  stavu,  bude  nastaven  na  100  kPa,  maximální  provozní  přetlak  bude  250  kPa.
Napouštění systémů zůstává beze změn. 

Jednotlivá zařízení budou instalována dle požadavků a doporučení výrobců. Systém bude po
řádném propláchnutí neprodleně  naplněn otopnou vodou dle ČSN 07 7401. Voda musí být čirá,
bezbarvá,  pH 8-9. Po montáži topné soustavy se provede tlaková zkouška dle ČSN 060310 a topná
zkouška. 
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Příprava TV

Pro přípravu TV zůstanou zachovány stávající stacionární  vyhovující nerezové zásobníky
ACV  typu  HL  240.  Topnou  vodu  budou  jen  dodávat  nové  výkonnější  plynové  kotle  místo
elektrokotlů. Přívody SV, výstupy TV i směšovací ventily zůstanou zachovány.

V 1.NP západní tribuny se v šatně rozhodčích demontuje stávající elektrický zásobníkový
ohřívač  vody Tatramat ZOV82. Teplá voda bude nově  přivedena ze zásobníku ACV. Izolované
potrubí PPR 22x2,8 S3,2 se uloží v podhledu chodby a připojí na stávající rozvod v šatně.

Rezerva (restaurace)

Pro plynofikaci  restaurace  a WC je počítáno s kotlem do výkonu 24 kW. Za uzávěrem
DN32, na konci plynovodu ve skladu v 1.NP, je k dispozici tlaková ztráta pro přívod zemního plynu
ke kotli 35 kPa. To umožňuje instalaci až 70 m potrubí Cu35x1,5 nebo 21 m Cu28x1,5 nebo 7 m Cu
22x1.

Dokladová část

Nejsou  zpracována  žádná  závazná  stanoviska  ani  rozhodnutí  nebo  vyjádření  dotčených
orgánů. Průkaz energetické náročnosti budovy není podle metodiky PENB povinnou součástí PD
stavebních úprav, které souvisejí se změnou způsobu vytápění.

Srpen 2021 Ing. Pavel Cenefels

Domovní plynovod                                                                                                                                       DSP srpen 2021


