

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Domažlice, řešení dešťových vod z areálu zimního stadionu“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 08.02.2022:

Dobrý den, prosím o vysvětlení, jak mám postupovat u vašeho výkazu výměr v objektu: „02 - SO 02 Převedení dešťových vod ze zimního stadionu" položky číslo 24,25,26. Tyto položky jsou nulové v množství, tak nejdou nacenit. Děkuji

Odpověď:

Položka 24 byla ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odstraněna a u položky 25 a 26 bylo opraveno množství. Viz nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Další informace:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději do 4 pracovní dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu životního prostředí.

Tato zakázka není dělena na části.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na **14.02.2022 do 10:00 h** a nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na **21.02.2022 do 10:00 h**.

Domažlice 09.02.2022

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku