

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava chodníků při silnici I/22 v Domažlicích – I. etapa“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 26.01.2023:

Dle výkazu výměr má být součástí nabídky zajištění DIO. V území dotčeném stavbou se nachází autobusová zastávka. Uvažuje investor o přesunutí této zastávky po dobu stavebních prací? Žádám investora o doplnění PD dopravně inženýrského opatření

Odpověď:

Součástí soupisu prací je soupis 101 (příloha č. 3), který obsahuje položku č. 36. Tato položka zahrnuje pořízení, zajištění a projednání DIO.

Postup prací kolem zastávky MHD v předmětné ulici bude dle návrhu zhotovitele. Případné omezení bude po dobu nejvýše nutnou.

Úplné znění dotazu ze dne 27.01.2023:

Vzhledem k umístění místa stavby u komunikace I. třídy ve správě ŘSD, žádám investora o informaci, zda je vydáno rozhodnutí Krajského úřadu – zvláštní užívání a stanovení přechodné úpravy provozu a kdo bude hradit poplatky, resp. nájemné za zábor komunikace I. třídy? Tj. má být nájemné předmětem nabídky zhotovitele?

Odpověď:

Rozhodnutí Krajského úřadu k zvláštnímu užívání není vydáno. Tyto práce jsou zahrnuty v položce č. 6 soupisu prací (příloha č. 3).

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na 06.02.2023 v 09:00 a nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na 13.02.2022 v 09:00.

Domažlice 03.02.2023

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku