

CENOVÁ NABÍDKA „REVIZE 1“

Identifikační údaje:

Název akce: **Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova čp. 97 v Domažlicích**
Místo: Domažlice, Benešova ulice
Zadavatel: Město Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice

Předmět plnění :

Aktualizace a přepracování stávající studie a vypracování projektová dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP) na přístavbu lůžkové části a novostavbu v ulici Benešova – na místě č.p. 99 - včetně propojení s „vilou“ stávajícího DZR.

Studie bude předána v počtu 2 tištěných vyhotoveních a 1x digitálně

Projektová dokumentace pro společné povolení bude obsahovat části:

- architektonicko-stavební, konstrukční – statika, PBŘ, ZTI, vytápění, VZT a chlazení, elektro slaboproud, elektro silnoproud, EPS, FVE, Gastrotechnologie, PENB, BOZP a Propočet nákladů

PD bude předána v počtu 4 paré a 1x digitálně

Cena díla

a) <i>Aktualizace a přepracování studie</i>	64.000,- Kč bez DPH
b) <i>Geotermální vrty včetně IG. posudku</i>	46.000,- Kč bez DPH
c) <i>Dokumentace pro společné rozhodnutí DÚR + DSP</i>	1.180.000,- Kč bez DPH
Celkem bez DPH	1.290.000,- Kč
DPH 21%	270.900,- Kč
Celkem s DPH	1.560.900,- Kč

Termíny plnění díla

a) <i>Aktualizace a přepracování studie</i>	4 týdny od podepsání dodatku SoD
b) <i>Geotermální vrty včetně IG posudku</i>	12 týdnů od podepsání dodatku SoD
c) <i>Dokumentace pro společné rozhodnutí</i>	12 týdnů od podepsání dodatku SoD

Součástí cenové nabídky není cena za inženýrská činnost.

O výše uvedených skutečnostech jsme připraveni jednat.

MEPRO s.r.o., 

Tel.: 

e-mail: 



V Praze dne 9.1.2023