


Součástí dokončovacích prací je kompletní zateplení fasády objektu kina Čakan a vybraných částí objektu viz vyznačené části

$$\pm 0,000 = 428,30 \text{ m.n.m. (Bpv)}$$

NAVRHL Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Martin Březina	ZAKÁZKA	 MEPRO s.r.o. architektonický ateliér nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6
SCHVÁLIL Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA	Rekonstrukce MKS - DOKONČOVACÍ PRÁCE na náměstí Míru čp. 51 pro objednatele Město Domažlice se sídlem Domažlice, náměstí Míru č.1	
DRUH DOKUMENTACE DSP	OBSAH	
MĚŘÍTKO 1 : 100	PŮDORYS 1.PP	
KÓTOVÁNO V mm		
		DATUM únor 2023 ARCH. ČÍSLO 13- 05/17
		02