Vysvétleni zadavaci dokumentace a zména nebo doplnéni zadavaci dokumentace

Verejna zakazka s ndzvem: ,Rekonstrukce MKS Domailice — dokoncovaci prace” realizovana
ve zjednoduseném podlimitnim fizeni dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,zdkon)

Dotaz ze dne 09.11.2023:

Prosime o doplnéni projektové dokumentace o tyto vykresy:
- pldorys stfechy, ftez velkym a malym sdlem, pohledy (fasada), PBR
Dale prosime o upfesnéni rozméru dvefi D16 - stavajici dvere jsou jiného rozméru nez dvere dle PD.
U sklenéného zadbradli prosime o upfesnéni typu skla - zda postacuje pouze bezpeénostni nebo musi
byt i protipozarni.

Dékujeme.

Odpovéd:
- Dopliiujeme projektovou dokumentaci o pozadované ¢€asti PD, véetné PBR stim, Ze byl
soucasné opraven stupen predkladané PD z DSP na DPS — viz pfiloha.

- Na zakladé dotazu doslo k upfesnéni rozméru dvefi D16 a k naslednému opraveni rozméru
pfedmétnych dvefi — viz polozka ¢. 96 ve vykazu vymér ,20230051 dokoncovaci prace
stfecha, fasdda, sal MKS“ — viz pfiloha.

- Ddle upresnujeme, Ze sklenéné zabradli nemusi byt protipozdrni a postacuje pouze
bezpecnostni.

Na zakladé vyse uvedeného zadavatel prodluzuje termin konce Ihity pro podani nabidek pivodné
stanoveny na 23.11.2023 do 09.00 a stanovuje novy termin konce |hiity pro podani nabidek a to do
06.12.2023 do 09:00.

Domazlice 14.11.2023

Bc. Stanislav Antos
starosta
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