



TABULKA MÍSTNOSTÍ - 1.NP				
č.	účel místnosti	m²	č.p.	podlaha
1.01	SCHODISTOVÁ HALA	25,19	-	ker.dlažba
1.01b	SCHODIŠTĚ	21,00	-	dlažba
1.02	CHODBA	54,65	-	ker.dlažba
1.03	ŠATNA	21,23	-	ker.dlažba
1.04	STROJOVNA VZT	38,90	-	ker.dlažba
1.05	PŘEDSÍŘ	4,60	-	ker.dlažba
1.06	WC ŽENY	8,13	-	ker.dlažba
1.07	PŘEDSÍŘ	10,38	-	ker.dlažba
1.08	WC MUŽI	2,96	-	ker.dlažba
1.09	WC INV.	4,04	-	ker.dlažba
1.01a	HALA	30,06	-	ker.dlažba
1.01b	CHODBA	10,93	-	ker.dlažba
1.01c	PŘEDSÍŘ	3,61	-	ker.dlažba
1.01d	WC ŽENY	1,10	-	ker.dlažba
1.01e	WC ŽENY	1,09	-	ker.dlažba
1.01f	PŘEDSÍŘ	2,86	-	ker.dlažba
1.01g	WC MUŽI	1,17	-	ker.dlažba
1.01h	PISOÁRY	4,16	-	ker.dlažba
1.01i	ATRIUM	26,50	-	ker.dlažba
1.01j	ÚKID	1,82	-	ker.dlažba
1.11	ŠATNA	14,32	-	ker.dlažba
1.12	SPRCHA	2,64	-	ker.dlažba
1.13	WC	3,87	-	ker.dlažba
1.14	SKLAD	25,01	-	ker.dlažba

Součástí dokončovacích prací je kompletní zateplení fasády objektu kina Čakan a vybraných

NAVRHL Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Martin Březina	ZAKÁZKA Rekonstrukce MKS - DOKONČOVACÍ PRÁCE na náměstí Míru čp. 51 pro objednatel Město Domažlice se sídlem Domažlice, náměstí Míru č.1	<div> MEPRO</div> <div>MEPRO s.r.o. architektonický ateliér nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6</div>	
SCHVÁLIL Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA DRUH DPS DOKUMENTACE MĚŘITKO 1 : 100 KÓTOVÁNO V mm	OBSAH PŮDORYS 1.NP		DATUM únor 2023
			ARCH. ČÍSLO 13- 05/17
			03