
I-I´
I-I´

VSAKOVACÍ SYSTÉM

1592/3

1592/3

st. 237

st. 491
STÁVAJÍCÍ OBČERSTVENÍ

VODNÍ NÁDRŽ

STÁVAJÍCÍ
ŠACHTA
(KABELOVOD)

1034,47

1032,70

1034,44

1036,10

1036,71

1035,01

ST
ÁV

AJ
ÍC

Í K
OM

UN
IKA

CE

st. 491

k. ú. PECk. ú. DOLNÍ FOLMAVA

188
1034,33

NO
VÉ

 P
ŘI

PO
JE

NÍ
DO

 SÍ
TĚ

 N
N

JÍMKA
25 m3

1032,48

BETONOVÁ OBRUBA

DŘEVĚNÁ ZÁBRANA (KULATINA)

BE
TO

NO
VÁ

 O
BR

UB
A

27
50

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

27
50

DŘ
EV

ĚN
Á 

ZÁ
BR

AN
A 

(KU
LA

TIN
A)

1032,39

2% 

2% 

2% 

V1
0b

V1
0f

IP
12

+O
1

V1
0b

V1
0b1300

5500 6000 5500

1034,06

NOVÁ VODOVODNÍ
PŘÍPOJKA
PE100 DN40, l = 8,8 m

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
REFLEKTOR NA FASÁDĚ OBJEKTU
(SPOUŠTĚNÍ NA ČIDLO)
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NOVÉ PARKOVIŠTĚ (12 MÍST)
(ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA)

NOVÁ KANALIZACE
(NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍHO
OBJEKTU ČOV, KTERÝ BUDE
VYUŽÍVÁN JAKO JÍMKA
K VYVÁŽENÍ)

PVC KG DN 200

ZASLEPENÍ PŮVODNÍ
KANALIZACE

2004
(PŮVODNÍ st. 490)
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LEGENDA ČAR
STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VN

DÁLKOVÝ KABEL

SLABOPROUDÉ KABELOVÉ ROZVODY

TEPLOVOD

VODOVOD - PITNÁ VODA

NOVÉ PŘIPOJENÍ OBJEKTU DO SÍTĚ NN

VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

VODOVOD - NOVÉ PŘIPOJENÍ OBJEKTU NA PITNOU VODU

HRANICE POZEMKŮ DLE KN

STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ - PROBÍHÁ ODSTRANĚNÍ

NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC KG 
(NAPOJENÍ DO VSAKOVACÍHO SYSTÉMU)

NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC KG - NAPOJENÍ DO JÍMKY NA VYVÁŽENÍ (20 m3)

V/Š = 297 / 594 (0.18m2) Allplan 2023

POZN.
- DODAVATEL STAVBY ZAJISTÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYTÝČENÍ VŠECH
  SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, KTERÉ JSOU DOTČENY STAVBOU
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA BUDE NAPOJENA Z ŠACHTY STÁVAJÍCÍHO VODOVODU
- PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ NN BUDE REALIZOVÁNO ZE STÁVAJÍCÍHO ELEKTROMĚROVÉHO
  PILÍŘE (VE VLASTNICTVÍ INVESTORA), PILÍŘ JE UMÍSTĚN U BLÍZKÉ TRAFOSTANICE
- SLABOPROUDÉ KABELOVÉ ROZVODY V MÍSTĚ STAVBY JSOU JIŽ NEFUNKČNÍ, JEDNÁ
  SE O PŮVODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ 

ETAPIZACE STAVBY

SCHÉMA ČLĚNĚNÍ STAVBY NA ETAPY

ETAPA Č. 1

ETAPA Č. 3

ETAPA Č. 2
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ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ STAVBY NA ETAPY:

POZN.

- ETAPU Č. 1 A ETAPU Č. 2 JE NUTNÉ PROVÁDĚT SPOLEČNĚ Z KONSTRUKČNĚ TECHNICKÝCH DŮVODŮ

- ETAPA Č. 2 POUZE ZAHRNUJE POLOŽKY UZNATELENÉ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU NA ZATEPLENÍ OBJEKTU

ETAPA Č. 1: STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP, BOURACÍ PRÁCE 2. NP, VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, VENKOVNÍ ÚPRAVY

                  + VNĚJŠÍ PŘÍSTŘEŠKY (VČETNĚ DŘEVNÍKU)

ETAPA Č. 2: ZATEPLENÍ STĚN OBJEKTU (KOMPLETNÍ SKLADBA PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY), ZATEPLENÍ STROPNÍ

                   KONSTRUKCE 2. NP, NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ V OBÁLCE BUDOVY (OKNA, DVEŘE) 

ETAPA Č. 3: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. NP P  R  O  J  E  K  T

ČERCHOV
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