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 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
Název stavby:  DOMAŽLICE – OBJEKT RADNICE - STAVEBNÍ 

ÚPRAVY KROVŮ A STŘECH 
 
MÍSTO STAVBY:  NÁM. MÍRU 1, 344 01, DOMAŽLICE 
 
INVESTOR: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁM. MÍRU 1, 344 01, DOMAŽLICE 
 
 
 
 
A. VŠEOBECNĚ 
 
 Jedná se o objekt radnice situovaný na náměstí Míru v centru města. Objekt je využíván 
městským úřadem. Využití objektu se po provedených stavebních úpravách nezmění. Práce popsané 
v této části PD se týkají stavebních úprav konstrukcí krovů a střech. Současně s opravami krovu bude 
provedena nová krytina a nový bleskosvod včetně uzemnění. Cílem prací je vylepšit stavebně 
technický stav konstrukcí krovu a střechy. Využití objektu a technické řešení ani vzhled objektu se 
navrženými stavebními úpravami nezmění.  
 
Práce budou z důvodu svého objemu a finančních možností rozděleny do čtyř částí: 
 

1. Úsek A : Věž radnice 
2. Úsek B : Severní průčelí radnice 
3. Úsek C : Přední objekt a spojovací krček 
4. Úsek D : Dvorní objekt radnice 
 
Rozdělení na části je v projektu uvedeno z důvodu snazší orientace a etapizaci prací dle 

finančních možností investora. Práce lze provádět i najednou.   
 
 
B. STÁVAJÍCÍ STAV 
 
Úsek A : Věž radnice 
 Konstrukce krovu je dřevěná. Spoje jsou tesařské, zajištěné kovovými svorníky. Konstrukce 
krovu je poměrně složitá, obsahuje i konstrukci uvnitř věže. Konstrukce ve věži je tvořena hlavním 
nosným roštem, diagonálním křížem. Do roštu jsou uchyceny párové šikmé vzpěry. V další úrovni je 
opět nosný diagonální kříž, kříž v osách věže a 2 úrovně pozedních vaznic se sloupky.  Dále je 
konstrukce tvořena šikmými vzpěrami, vaznicemi, kleštinami a krokvemi. Ve svislé ose věže je 
osazena masivní hrotnice. Střecha věže je celoplošně bedněná a oplechovaná měděným plechem. 
Ozdobné prvky na střeše věže jsou původní ze zinkového plechu. Součástí prací uvnitř věže je 
dřevěný trámový strop tvořený trámy a záklopem. Vnitřní omítky jsou jednovrstvé hladké.  Konstrukce 
krovu je v relativně dobrém stavu. Vykazuje pouze lokální defekty, které nemají vliv na stabilitu celé 
konstrukce. Střecha je funkční. Skladba střechy SS4. Součástí prací jsou i fasády věže nad hlavní 
římsou, a to i včetně bohaté výzdoby. Omítky fasád jsou soudržné, místy narušené. Budou vyžadovat 
lokální opravy. Výzdoba je z umělého kamene, popřípadě z přírodního kamene. Prvky jsou 
v uspokojivém stavu. Zvětralý je především jejich povrch. Z části se jedná o štukatérské prvky, 
především římsy a reliéfy. Oplechování a klempířské prvky na věži jsou z měděného plechu, pasířské 
prvky z plechu zinkového.   
 
Úsek B : Severní průčelí radnice 
 Konstrukce krovu je dřevěná. Spoje jsou tesařské, zajištěné kovovými svorníky. Konstrukce 
krovu je poměrně velmi složitá. Jedná se o vaznicovou soustavu se stojatou stolicí. V plných vazbách 
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jsou vazné trámy, sloupky, vzpěry, pásky, krokve a kleštiny v několika úrovních. Jalové vazby jsou 
tvořeny krokvemi. Vaznice jsou z důvodu velkého rozpětí ve více úrovních. Konstrukce krovu je 
v dobrém stavu. Vykazuje pouze lokální defekty, které prozatím nemají vliv na stabilitu celé 
konstrukce. Poškození jsou nejvíce patrná u pozednic a v místě úžlabí.  Střecha je o různých 
sklonech, celoplošně bedněná s krytinou z cementovláknitých šablon a z části z původní přírodní 
břidlice. Ozdobné prvky na střeše jsou původní ze zinkového plechu. Na vrcholu střechy jsou dvě 
ozdobné hrotnice spojené kovanou mříží. Na střeše se nachází dva boční vikýře s obdélníkovým 
oknem a valbovou střechou a 4 vikýře s kruhovým oknem a segmentovou střechou. Všechny vikýře 
jsou ozdobně oplechovány. Odvodnění střech je vedeno ve žlabech v prostoru půdy ke svodům. 
Střecha je funkční. Skladba střechy SS1 a SS3. Podlaha půdy je tvořena půdovkami. Stropy jsou 
dřevěné trámové. Stropy nesou předmětem prací. Vnitřní omítky jsou jednovrstvé hladké.  Součástí 
prací jsou i fasády štítu nad hlavní římsou, a to i včetně bohaté výzdoby. Omítky fasád jsou soudržné, 
místy narušené. Budou vyžadovat lokální opravy. Výzdoba je tvořena i sochami štítonošů a lvů, dále 
pak reliéfy andělů a dalšími prvky. Výzdoba je z umělého kamene, popřípadě z přírodního kamene. 
Prvky jsou převážně v uspokojivém stavu. Zvětralý je především jejich povrch. Sochy lvů a štítonošů 
jsou poškozeny povětrnostními vlivy. Na vrcholu štítu se nedochoval čuček. Z části se jedná o 
štukatérské prvky, především římsy a reliéfy. Oplechování a klempířské prvky jsou z měděného 
plechu, pasířské prvky z plechu zinkového.   
 
Úsek C : Přední objekt a spojovací krček 
 Rozmezí úseků je ve hřebeni střechy a v místě požární nadezdívky (vyznačeno ve 
schématech). Konstrukce krovu je dřevěná. Spoje jsou tesařské, zajištěné kovovými svorníky. 
Konstrukce krovu je poměrně velmi složitá. Jedná se o vaznicovou soustavu se stojatou stolicí. 
V plných vazbách jsou vazné trámy, sloupky, vzpěry, pásky, krokve a kleštiny v několika úrovních. 
Jalové vazby jsou tvořeny krokvemi. Vaznice jsou z důvodu velkého rozpětí ve více úrovních. 
Konstrukce krovu je v dobrém stavu. Vykazuje pouze lokální defekty, které prozatím nemají vliv na 
stabilitu celé konstrukce. Defekty konstrukce krovu jsou patrné především v místě pozednic, zhlaví 
vazných trámů a v místech úžlabí střech. Střecha je o různých sklonech, celoplošně bedněná 
s krytinou z cementovláknitých šablon. Odvodnění střech je řešeno nástřešními žlaby. Střecha je 
funkční. Skladba střechy SS1. Podlaha půdy je tvořena půdovkami. Stropní konstrukce je dřevěná 
trámová. Strop není předmětem prací dle této PD. V prostoru půdy jsou 3 komínová tělesa ukončená 
pod střešní rovinou. Vnitřní omítky jsou jednovrstvé hladké. Součástí prací jsou i fasády západního 
štítu nad hlavní římsou, a to i včetně výzdoby. Omítky fasád jsou soudržné, místy narušené. Budou 
vyžadovat lokální opravy. Výzdoba je tvořena kamennými reliéfy, obkladem a dalšími prvky. Výzdoba 
je z umělého kamene a z přírodního kamene. Prvky jsou v uspokojivém stavu. Zvětralý je především 
jejich povrch. Z části se jedná o štukatérské prvky, především římsy a reliéfy. Oplechování a 
klempířské prvky jsou z měděného plechu, popřípadě plechu zinkového.   
 
Úsek D : Dvorní objekt radnice 
 Rozmezí úseků je v místě atiky protipožární zdi. Konstrukce krovu je dřevěná. Spoje jsou 
tesařské, zajištěné kovovými svorníky. Konstrukce krovu je poměrně velmi složitá. Jedná se o 
vaznicovou soustavu se stojatou stolicí. V plných vazbách jsou vazné trámy, sloupky, vzpěry, pásky, 
krokve a kleštiny v několika úrovních. Jalové vazby jsou tvořeny krokvemi. Vaznice jsou z důvodu 
velkého rozpětí ve více úrovních. Konstrukce krovu je v uspokojivém stavu. Vykazuje defekty 
především v místě úžlabí a také pod žlabem na jižní straně. Jedná se především o poškození 
pozednic, vazných trámů a krokví. Rozsah poškození je poměrně značný, jsou nutné opravy. Střecha 
je o různých sklonech, celoplošně bedněná s krytinou z cementovláknitých šablon a z plechu. 
Odvodnění střech je řešeno nástřešními a podokapními žlaby. Na jižní straně je voda z masivního 
žlabu vedena koryty v prostoru půdy.  Střecha je funkční. Skladba střechy SS1 a SS3. Na střeše se 
nachází 5 vikýřů a kruhovým oknem a segmentovou střechou. Všechny vikýře jsou ozdobně 
oplechovány. Podlaha půdy je tvořena půdovkami. Strop je dřevěný trámový. Není předmětem prací 
dle této PD. Konstrukce stropu vykazuje poškození. Doporučujeme provést prohlídku stropní 
konstrukce a nezbytné opravy. V prostoru půdy se nachází 6 komínových těles. Komínová tělesa jsou 
končená pod střešní rovinou. V prostoru půdy se nachází jeden světlík. Tento světlík je zakryt 
kovovým oknem se zasklením z drátoskla. Zasklení není v dobrém stavu. Vnitřní omítky jsou 
jednovrstvé hladké. Součástí prací jsou i fasády západního štítu nad střechou. Omítky fasád jsou 
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soudržné, místy narušené. Budou vyžadovat lokální opravy. Oplechování a klempířské prvky jsou 
z měděného plechu, popřípadě plechu pozinkovaného.   
 
Stávající skladby střech: 
 
SS1 –krytina z cementovláknitých šablon:  
- cementovláknitá krytina – česká šablona 400/400 mm 
- A 400H 
- dřevěné bednění, prkna tl. 25 mm 
- nosná konstrukce krovu 
 
SS2 –krytina z přírodní břidlice:  
- přírodní břidlice 
- A 400H 
- dřevěné bednění, prkna tl. 25 mm 
- nosná konstrukce krovu 
 
SS3 – oplechované střechy 
- krytina z pozinkovaného plechu provedená na dvojitou stojatou drážku 
- A400H 
- dřevěné bednění, prkna tl. 25 mm 
- nosná konstrukce krovu 
 
SS4 – oplechované střechy věží 
- oplechování měděným plechem 
- A400H 
- dřevěné bednění, prkna tl. 20 mm 
- nosná konstrukce krovu 
 
 V prostoru krovů a na střechách se v současné době nachází značné množství instalací. 
Jedná se osvětlení krovu a systémy telekomunikací. Některé instalace jsou již nefunkční mimo 
provoz. Nefunkční instalace budou demontovány. Funkční budou ponechány. 
 Na střechách byla instalována hřebenová soustava bleskosvodu uzemněná svody. 
Bleskosvodu se věnuje samostatná příloha projektové dokumentace D.1.4a. 
 
 
C) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV ĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, 
ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ  
 

Zastavěná plocha: cca 849 m2 zůstává stávající. Stejně tak se nemění obestavěný prostor 
objektu, a jeho orientace a oslunění.  
 
 
D) TECHNICKÉ A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZD ŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ 
NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 
 
D.1   BOURACÍ PRÁCE 
 
Úsek A : Věž radnice 
 Po postavení lešení budou zdokumentována ozdobná oplechování Tyto prvky poslouží jako 
vzor novému oplechování. Následně budou tato oplechování opatrně sejmuta. Současně 
s oplechováním bude kompletně demontována střešní krytina (SS4) z měděného plechu. Následovat 
bude kompletní demontáž bednění. V rámci oprav krovu budou odstraněny veškeré poškozené prvky 
krovu nebo jejich části. Obecně bude platit zásada, že prvky krovu poškozené do 50% budou 
opraveny protézováním poškozené části. Prvky poškozené více jak z 50% budou odstraněny celé. 
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Rozsah oprav je uveden ve výpisu řeziva. Zjištěné defekty konstrukce krovu v době přípravy PD jsou 
vyznačeny ve stavebních výkresech. Vlastní konstrukce krovu je značně zaprášená. Konstrukce 
krovu bude kompletně vyčištěna, ometena a vysáta průmyslovým vysavačem.  
 Na prvky fasády je zpracován restaurátorský záměr (10/2021). Na úvod prací po postavení 
lešení bude proveden průzkum aktuálního stavu fasády a jejích prvků. Na základě průzkumu bude 
upřesněn způsob a rozsah oprav. Ozdobné omítkové prvky fasády budou opraveny restaurátory. 
Předpokládáme odstranění nesoudržných částí, popřípadě jejich fixaci. Postup oprav je popsán 
v restaurátorském záměru. Popis prvků a jejich oprav je uveden v samostatném výpisu a navazuje na 
restaurátorský záměr. Prvky z kamene a umělého kamene budou též opraveny restaurátory. Prvky 
budou převážně očištěny a zpevněny.  
 Vnitřní omítky jsou poškozeny pouze lokálně. Předpokládáme opravy z 10% celkové plochy. 
Poškozené úseky budou odstraněny, spáry zdiva budou proškrábnuty do hl. 30 mm. Zdivo bude 
očištěno ometením a vyfoukáním stlačeným vzduchem (195,0 m2).  
 Konstrukce stropu v úrovni cca +4,290 bude opravena dle potřeby. V případě poškození 
stropních trámů bude provedeno protézování. Poškozený úsek stropního trámu bude odstraněn. 
Předpokládáme protézování 2 ks zhlaví. Současně s opravou stropního trámu bude nutné dočasně 
demontovat nezbytný úsek podlahy. Předpokládáme cca 3,0 m2. Ponechané stropní trámy a záklop 
budou očištěny. Prach bude ometen a následně dočištěn průmyslovým vysavačem.   
 Podlaha věže v úrovni +0,070 z půdovek bude ponechána. Na závěr prací bude vyčištěna a 
vysáta průmyslovým vysavačem (25,0 m2). 
 Demontáže prvků PSV jsou uvedeny ve výpisech. Pozice prvků PSV je vyznačena ve 
stavebních výkresech.  

Stávající bleskosvod bude na střeše dočasně uvolněn, tak aby mohlo dojít k výměně střešní 
krytiny a bednění. V rámci prací bude provizorně přivázán ke konstrukci věže. Na závěr prací bude 
nově uchycen a dle potřeby doplněn. 
 
Úsek B : Severní průčelí radnice 
 Po postavení lešení budou zdokumentována ozdobná oplechování Tyto prvky poslouží jako 
vzor novému oplechování. Následně budou tato oplechování opatrně sejmuta. Současně 
s oplechováním bude kompletně demontována střešní krytina SS1 z cementovláknitých šablon a 
(SS3) z měděného plechu. Následovat bude kompletní demontáž bednění. V rámci oprav krovu 
budou odstraněny veškeré poškozené prvky krovu nebo jejich části. Obecně bude platit zásada, že 
prvky krovu poškozené do 50% budou opraveny protézováním poškozené části. Prvky poškozené 
více jak z 50% budou odstraněny celé. Zjištěné defekty konstrukce krovu v době přípravy PD jsou 
vyznačeny ve stavebních výkresech. Vlastní konstrukce krovu je značně zaprášená. Konstrukce 
krovu bude kompletně vyčištěna, ometena a vysáta průmyslovým vysavačem.  
 Na prvky fasády je zpracován restaurátorský záměr (10/2021). Na úvod prací po postavení 
lešení bude proveden průzkum aktuálního stavu fasády a jejích prvků. Na základě průzkumu bude 
upřesněn způsob a rozsah oprav. Ozdobné omítkové prvky fasády budou opraveny restaurátory. 
Předpokládáme odstranění nesoudržných částí, popřípadě jejich fixaci. Postup oprav je popsán 
v restaurátorském záměru. Popis prvků a jejich oprav je uveden v samostatném výpisu a navazuje na 
restaurátorský záměr. Prvky z kamene a umělého kamene budou též opraveny restaurátory. Prvky 
budou převážně očištěny a zpevněny.  

Vnitřní omítky jsou poškozeny pouze lokálně. Předpokládáme opravy z 10% celkové plochy. 
Poškozené úseky budou odstraněny, spáry zdiva budou proškrábnuty do hl. 30 mm. Zdivo bude 
očištěno ometením a vyfoukáním stlačeným vzduchem (73,0 m2).  
 Podlaha půdy v úrovni +0,000 z půdovek bude ponechána. Na závěr prací bude vyčištěna a 
vysáta průmyslovým vysavačem (85,0 m2). 
 Demontáže prvků PSV jsou uvedeny ve výpisech. Pozice prvků PSV je vyznačena ve 
stavebních výkresech.  

Stávající bleskosvod bude na střeše dočasně uvolněn, tak aby mohlo dojít k výměně střešní 
krytiny a bednění. V rámci prací bude provizorně přivázán ke konstrukci věže. Na závěr prací bude 
nově uchycen a dle potřeby doplněn. 
 
Úsek C : Přední objekt a spojovací krček 
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 Na úvod prací bude provedena detailní prohlídka. Následně bude kompletně demontována 
střešní krytina SS1 z cementovláknitých šablon včetně bednění. V rámci oprav krovu budou 
odstraněny veškeré poškozené prvky krovu nebo jejich části. Obecně bude platit zásada, že prvky 
krovu poškozené do 50% budou opraveny protézováním poškozené části. Prvky poškozené více jak 
z 50% budou odstraněny celé. Zjištěné defekty konstrukce krovu v době přípravy PD jsou vyznačeny 
ve stavebních výkresech. Vlastní konstrukce krovu je značně zaprášená. Konstrukce krovu bude 
kompletně vyčištěna, ometena a vysáta průmyslovým vysavačem.  

Na úvod oprav venkovních omítek západního štítu bude provedena prohlídka. Na základě 
prohlídky bude stanoven způsob a rozsah oprav. Předpokládáme opravy z 10% celkové plochy. 
Poškozené úseky budou odstraněny, spáry zdiva budou proškrábnuty do hl. 30 mm. Zdivo bude 
očištěno ometením a vyfoukáním stlačeným vzduchem (173,0 m2).  

Na prvky fasády je zpracován restaurátorský záměr (10/2021). Na úvod prací po postavení 
lešení bude proveden průzkum aktuálního stavu fasády a jejích prvků. Na základě průzkumu bude 
upřesněn způsob a rozsah oprav. Ozdobné omítkové prvky fasády budou opraveny restaurátory. 
Předpokládáme odstranění nesoudržných částí, popřípadě jejich fixaci. Postup oprav je popsán 
v restaurátorském záměru. Popis prvků a jejich oprav je uveden v samostatném výpisu a navazuje na 
restaurátorský záměr. Prvky z kamene a umělého kamene budou též opraveny restaurátory. Prvky 
budou převážně očištěny a zpevněny. 

Vnitřní omítky nadezdívek, štítů a komínů jsou poškozeny pouze lokálně. Předpokládáme 
opravy z 10% celkové plochy. Poškozené úseky budou odstraněny, spáry zdiva budou proškrábnuty 
do hl. 30 mm. Zdivo bude očištěno ometením a vyfoukáním stlačeným vzduchem.  
 Podlaha půdy v úrovni +0,000 a +0,380 z půdovek bude ponechána. Na závěr prací bude 
vyčištěna a vysáta průmyslovým vysavačem (250,0 m2). 
 Demontáže prvků PSV jsou uvedeny ve výpisech. Pozice prvků PSV je vyznačena ve 
stavebních výkresech.  

Stávající bleskosvod bude na střeše dočasně uvolněn, tak aby mohlo dojít k výměně střešní 
krytiny a bednění. V rámci prací bude provizorně přivázán ke konstrukci věže. Na závěr prací bude 
nově uchycen a dle potřeby doplněn. 
 
Úsek D : Dvorní objekt radnice 
 Na úvod prací bude provedena detailní prohlídka. Následně bude kompletně demontována 
střešní krytina SS1 z cementovláknitých šablon včetně bednění. V rámci oprav krovu budou 
odstraněny veškeré poškozené prvky krovu nebo jejich části. Obecně bude platit zásada, že prvky 
krovu poškozené do 50% budou opraveny protézováním poškozené části. Prvky poškozené více jak 
z 50% budou odstraněny celé. Zjištěné defekty konstrukce krovu v době přípravy PD jsou vyznačeny 
ve stavebních výkresech. Vlastní konstrukce krovu je značně zaprášená. Konstrukce krovu bude 
kompletně vyčištěna, ometena a vysáta průmyslovým vysavačem.  

Na úvod oprav venkovních omítek západního štítu bude provedena prohlídka. Na základě 
prohlídky bude stanoven způsob a rozsah oprav. Předpokládáme opravy z 10% celkové plochy. 
Poškozené úseky budou odstraněny, spáry zdiva budou proškrábnuty do hl. 30 mm. Zdivo bude 
očištěno ometením a vyfoukáním stlačeným vzduchem.  

Vnitřní omítky nadezdívek, štítů a komínů jsou poškozeny pouze lokálně. Předpokládáme 
opravy z 10% celkové plochy. Poškozené úseky budou odstraněny, spáry zdiva budou proškrábnuty 
do hl. 30 mm. Zdivo bude očištěno ometením a vyfoukáním stlačeným vzduchem (415,0 m2).  
 Podlaha půdy v úrovni -0,630; -1,140; -1,630; -2,140 a -2,370 z půdovek bude ponechána. Na 
závěr prací bude vyčištěna a vysáta průmyslovým vysavačem (350,0 m2). 
 Demontáže prvků PSV jsou uvedeny ve výpisech. Pozice prvků PSV je vyznačena ve 
stavebních výkresech.  

Stávající bleskosvod bude na střeše dočasně uvolněn, tak aby mohlo dojít k výměně střešní 
krytiny a bednění. V rámci prací bude provizorně přivázán ke konstrukci věže. Na závěr prací bude 
nově uchycen a dle potřeby doplněn. 

 
Ve všech úsecích: Některé prvky krovu jsou poškozeny pouze povrchově do hloubky cca 20 

mm. Tyto prvky nebudou měněny, ale budou jen povrchově osekány a následně ošetřeny 
preventivním nátěrem fungicidního a insekticidního přípravku. O rozsahu bude rozhodnuto přímo na 
stavbě.  
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Ve všech úsecích bude dle potřeby dočasně odpojeny, nebo upraveny trasy stávajících 
funkční elektroinstalací a datové trasy. Na elektroinstalační práce je uveden předpokládaný rozsah viz 
samostatná kapitola TZ. 
 
 
D.2   VÝKOPY A ZEMNÍ PRÁCE  
 
Výkopy a zemní práce budou řešeny v případě odvodnění střech. Jižní žlab bude nově odvodněn 
svodem vedeným po fasádě. Od tohoto svodu bude provedeno napojení na stávající dešťovou 
kanalizaci ve dvoře jižně od objektu. Trasy jsou vyznačeny v samostatném výkresu. Jedná se o 
výkopy - rýhy š. 400 mm a hloubky 900 - 1500 mm. Hloubka bude stanovena dle polohy kanalizace u 
dvorní vpusti. Délka výkopů je celkem cca 12,0 bm ve vzdálenosti min. 1,0 m od vnějšího líce 
obvodové zdi objektu. Vytěžená zemina (cca 5,8 m3) bude uložena vedle výkopu. Do výkopu bude 
vložen zemnící pásek a rýha bude zpět zasypána vytěženým materiálem, vše řádně po vrstvách 
zhutněno a uvedeno do původního stavu. Předpokládaná třída těžitelnosti zeminy 3 dle ČSN733050. 
Výkopové práce budou prováděny se zvýšenou opatrností. Před zahájením výkopových prací 
zajistí správa investor vytý čení stávajících tras podzemních inženýrských sítí j ejich správci.  
V dokladové části jsou vložena stanoviska k o existenci podzemních sítí a situace s vyznačeným 
průběhem podzemních sítí v okolí objektu. 

Zasažené zpevn ěné plochy v okolí objektu budou dopln ěny shodnými materiály a 
shodné skladb ě jako jsou skladby stávající. Plochy budou p ředány jejich správci. V p řípadě 
pojízdných komunikací bude provedena dynamická zat ěžovací zkouška zásypu výkopu. 

Předpokládáme doplnění zpevněného betonového povrchu dvoru. Skladba není známa. 
Doplnění bude provedeno v trasa nové kanalizace. Předpoklad 0,4x10,0 m. Předpokládaná skladba: 

- betonová mazanina tl. 100 mm 
- štěrkový podsyp fr. 16/32 mm 
- zásyp výkopu z původního materiálu. Zhutněno na 96%Ps 

 Zemní práce se mohou v nezbytném případě týkat i zemnění bleskosvodů. Nutnost bude 
ověřena v rámci úprav bleskosvodu. Po provedení opravy budou zajištěny revize včetně měření 
zemního odporu. V případě nevyhovujícího výsledku bude stávající uzemnění bleskosvodu doplněno 
o zemnící tyče. Návrh řešení bude proveden pouze v případě špatného výsledku měření.  
 
 
D.3   KROV 
 
Úsek A : Věž radnice  

Návrh vychází z prohlídky konstrukce projektantem v době přípravy PD. Na úvod realizačních 
prací je nutné prohlídku zopakovat po demontáži krytiny a bednění, po zpřístupnění konstrukce krovu 
věže. Projektant bude přizván na stavbu a upřesní způsob a rozsah oprav. Obecně platí zásada, že 
prvky krovu poškozené do 50% budou opravovány (nejčastěji protézováním), prvky poškozené více 
jak z 50% budou nahrazeny prvky novými. Nové spoje prvků budou vycházet ze stávajícího řešení. 
Spoje budou tesařské (osedlání, přeplátování, ostřih, čepování, …atd. za použití kovových svorníků) 
dle stávajících spojů prvků krovu. Poruchy konstrukce ve věži jsou patné u zhlaví nosného roštu 
v úrovni půdy a také v místě vaznic na úrovni cca +7,700 a cca 8,500. Zde došlo působením 
dlouhodobého zatékání k poškození především pozednic a zhlaví nosných trámů. Případné 
protézování vazných a nosných trámů bude provedeno šikmým plátováním, plát dlouhý min. 1800 
mm se 6 ks svorníků M20P s kovovými zazubenými hmoždíky D = 90 mm. Provedení protézy viz 
detaily. Pro potřeby provedení protéz bude vždy nutné uvolnit svorníkový spoj se šikmými vzpěrami. 
Spoj bude následně obnoven. Vždy je třeba dělat jen jednu protézu nosného roštu a až po dokončení 
přistoupit k opravě dalšího zhlaví. Součástí prací bude provizorní podchycení konstrukce. Protézování 
krokví a ztužení, bude provedeno šikmým plátem dl. 700 mm se svorníky M16P a kovovým 
zazubeným hmoždíkem D = 75 mm. Schéma provedení této protézy součástí detailů. Případné 
protézování sloupků bude provedeno rovným plátem dl. 700 mm se svorníky M16P a kovovým 
zazubeným hmoždíkem D = 75 mm. Poškozené pozednice budou nahrazeny novými úseky 
napojenými na krátký rovný plát dl. 300 mm zajištěný hřebíky. Předpokládáme poškození vrcholu 
hrotnice. Oprava bude provedena protézováním na rovný plát dl. 700 mm zajištěný 4 ks svorníků 
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M16P + zazubenými kovovými hmoždíky D = 75 mm. Svorníkové spoje protézování byly zvoleny 
z důvodu řešení stávajících spojů za použití kovových svorníků. Nové řezivo krovu smrk C24 S10. 
Množství je uvedeno ve výpisu řeziva. Ve výpisu je uvedeno řezivo zjištěné + předpoklad navíc. 
Uvedené délky prvků jsou uvedeny jako skutečné délky prvku bez prořezu. Veškeré nové konstrukční 
řezivo bude hoblováno, hrany budou sraženy a 3-5 mm. Stávající spoje konstrukce krovu je nutné 
prohlédnout. Spoje budou dle potřeby spasovány. Svorníky budou dotaženy, odrezovány a opatřeny 
ochranným nátěrem. Zjištěný rozsah poškození konstrukce krovu je vyznačen v půdorysu. Jedná se 
spíše o lokální defekty, které nijak neohrožují stabilitu konstrukce. Na závěr prací bude konstrukce 
krovu pečlivě očištěna od prachu. Očištění bude provedeno ometením a vysátím průmyslovým 
vysavačem. Následně bude proveden preventivní nátěr/nástřik celé konstrukce krovu vodním 
roztokem fungicidního a insekticidního přípravku čiré barvy. V rámci prací je nutné počítat 
s provizorním podepřením, popřípadě vyvěšením konstrukcí za použití systémových stojek. 
Podkladků nebo popruhů. Současně dle potřeby bude konstrukce provizorně sepnuta ve vodorovném 
směru třmeny s rektifikací. Práce ve věži je nutné provádět se zvýšenou opatrností s ohledem na 
ponechané konstrukce, hodinový stroj a instalace elektronických komunikací.  
 
Úsek B : Severní průčelí radnice  

Návrh vychází z prohlídky konstrukce projektantem v době přípravy PD. Na úvod realizačních 
prací je nutné prohlídku zopakovat po demontáži krytiny a bednění, po zpřístupnění konstrukce krovu 
věže. Projektant bude přizván na stavbu a upřesní způsob a rozsah oprav. Obecně platí zásada, že 
prvky krovu poškozené do 50% budou opravovány (nejčastěji protézováním), prvky poškozené více 
jak z 50% budou nahrazeny prvky novými. Nové spoje prvků budou vycházet ze stávajícího řešení. 
Spoje budou tesařské (osedlání, přeplátování, ostřih, čepování, …atd. za použití kovových svorníků) 
dle stávajících spojů prvků krovu. Nejrozsáhlejší poruchy jsou v místech úžlabí. Zde došlo působením 
zatékáním poškození pozednic a navazujících konstrukcí, krokví a některých vazných trámů.  
Případné protézování vazných a nosných trámů bude provedeno šikmým plátováním, plát dlouhý min. 
1800 mm se 6 ks svorníků M20P s kovovými zazubenými hmoždíky D = 90 mm. Provedení protézy 
viz detaily. Ponechaná část stropního trámu bude montážně podepřena. Protézování krokví bude 
provedeno šikmým plátem dl. 700 mm se svorníky M16P a kovovým zazubeným hmoždíkem D = 75 
mm. Schéma provedení této protézy součástí detailů. V místě protézování krokví je nutné řešit 
zachycení vodorovných sil v konstrukci. Na zachycení budou použity třměny s rektifikací. Případné 
protézování sloupků bude provedeno rovným plátem dl. 700 mm se svorníky M16P a kovovým 
zazubeným hmoždíkem D = 75 mm. Poškozené pozednice budou nahrazeny novými úseky 
napojenými na krátký rovný plát dl. 300 mm zajištěný hřebíky. Nové řezivo krovu smrk C24 S10. 
Množství je uvedeno ve výpisu řeziva. Ve výpisu je uvedeno řezivo zjištěné + předpoklad navíc. 
Uvedené délky prvků jsou uvedeny jako skutečné délky prvku bez prořezu. Veškeré nové konstrukční 
řezivo bude hoblováno, hrany budou sraženy a 3-5 mm. Stávající spoje konstrukce krovu je nutné 
prohlédnout. Spoje budou dle potřeby spasovány. Svorníky budou dotaženy, odrezovány a opatřeny 
ochranným nátěrem. Zjištěný rozsah poškození konstrukce krovu je vyznačen v půdorysu. Jedná se 
spíše o lokální defekty, které nijak neohrožují stabilitu konstrukce. Na závěr prací bude konstrukce 
krovu pečlivě očištěna od prach. Očištění bude provedeno ometením a vysátím průmyslovým 
vysavačem. Následně bude proveden preventivní nátěr/nástřik celé konstrukce krovu vodním 
roztokem fungicidního a insekticidního přípravku čiré barvy. V rámci prací je nutné počítat 
s provizorním podepřením, popřípadě vyvěšením konstrukcí za použití systémových stojek. 
Podkladků nebo popruhů. Současně dle potřeby bude konstrukce provizorně sepnuta ve vodorovném 
směru třmeny s rektifikací.  

 
Úsek C : Přední objekt a spojovací krček 

Návrh vychází z prohlídky konstrukce projektantem v době přípravy PD. Na úvod realizačních 
prací je nutné prohlídku zopakovat po demontáži krytiny a bednění, po zpřístupnění konstrukce krovu 
věže. Projektant bude přizván na stavbu a upřesní způsob a rozsah oprav. Obecně platí zásada, že 
prvky krovu poškozené do 50% budou opravovány (nejčastěji protézováním), prvky poškozené více 
jak z 50% budou nahrazeny prvky novými. Nové spoje prvků budou vycházet ze stávajícího řešení. 
Spoje budou tesařské (osedlání, přeplátování, ostřih, čepování, …atd. za použití kovových svorníků) 
dle stávajících spojů prvků krovu. Nejrozsáhlejší poruchy jsou nejčastěji v místech úžlabí. Zde došlo 
působením zatékáním poškození pozednic a navazujících konstrukcí, krokví a některých vazných 
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trámů.  Případné protézování vazných a nosných trámů bude provedeno šikmým plátováním, plát 
dlouhý min. 1800 mm se 6 ks svorníků M20P s kovovými zazubenými hmoždíky D = 90 mm. 
Provedení protézy viz detaily. Ponechaná část stropního trámu bude montážně podepřena.  
Protézování krokví bude provedeno šikmým plátem dl. 700 mm se svorníky M16P a kovovým 
zazubeným hmoždíkem D = 75 mm. Schéma provedení této protézy součástí detailů. V místě 
protézování krokví je nutné řešit zachycení vodorovných sil v konstrukci. Na zachycení budou použity 
třměny s rektifikací. Případné protézování sloupků bude provedeno rovným plátem dl. 600 mm se 
svorníky M16P a kovovým zazubeným hmoždíkem D = 75 mm. Poškozené pozednice budou 
nahrazeny novými úseky napojenými na krátký rovný plát dl. 300 mm zajištěný hřebíky. Nové řezivo 
krovu smrk C24 S10. Množství je uvedeno ve výpisu řeziva. Ve výpisu je uvedeno řezivo zjištěné + 
předpoklad navíc. Uvedené délky prvků jsou uvedeny jako skutečné délky prvku bez prořezu. 
Veškeré nové konstrukční řezivo bude hoblováno, hrany budou sraženy a 3-5 mm. Stávající spoje 
konstrukce krovu je nutné prohlédnout. Spoje budou dle potřeby spasovány. Svorníky budou 
dotaženy, odrezovány a opatřeny ochranným nátěrem. Zjištěný rozsah poškození konstrukce krovu je 
vyznačen v půdorysu. Jedná se spíše o lokální defekty, které nijak neohrožují stabilitu konstrukce. Na 
závěr prací bude konstrukce krovu pečlivě očištěna od prach. Očištění bude provedeno ometením a 
vysátím průmyslovým vysavačem. Následně bude proveden preventivní nátěr/nástřik celé konstrukce 
krovu vodním roztokem fungicidního a insekticidního přípravku čiré barvy. V rámci prací je nutné 
počítat s provizorním podepřením, popřípadě vyvěšením konstrukcí za použití systémových stojek. 
Podkladků nebo popruhů. Současně dle potřeby bude konstrukce provizorně sepnuta ve vodorovném 
směru třmeny s rektifikací.  

 
Úsek D : Dvorní objekt radnice 

Návrh vychází z prohlídky konstrukce projektantem v době přípravy PD. Na úvod realizačních 
prací je nutné prohlídku zopakovat po demontáži krytiny a bednění, po zpřístupnění konstrukce krovu 
věže. Projektant bude přizván na stavbu a upřesní způsob a rozsah oprav. Obecně platí zásada, že 
prvky krovu poškozené do 50% budou opravovány (nejčastěji protézováním), prvky poškozené více 
jak z 50% budou nahrazeny prvky novými. Nové spoje prvků budou vycházet ze stávajícího řešení. 
Spoje budou tesařské (osedlání, přeplátování, ostřih, čepování, …atd. za použití kovových svorníků) 
dle stávajících spojů prvků krovu. Nejrozsáhlejší poruchy jsou nejčastěji v místech úžlabí a pod 
nástřešním žlabem na jižní straně objektu. Zde došlo působením zatékáním poškození pozednic a 
navazujících konstrukcí, krokví a některých vazných trámů.  Případné protézování vazných a nosných 
trámů bude provedeno šikmým plátováním, plát dlouhý min. 1800 mm se 6 ks svorníků M20P 
s kovovými zazubenými hmoždíky D = 90 mm. Provedení protézy viz detaily. Ponechaná část 
stropního trámu bude montážně podepřena.   Protézování krokví bude provedeno šikmým plátem dl. 
700 mm se svorníky M16P a kovovým zazubeným hmoždíkem D = 75 mm. Schéma provedení této 
protézy součástí detailů. V místě protézování krokví je nutné řešit zachycení vodorovných sil 
v konstrukci. Na zachycení budou použity třměny s rektifikací. Případné protézování sloupků bude 
provedeno rovným plátem dl. 700 mm se svorníky M16P a kovovým zazubeným hmoždíkem D = 75 
mm. Poškozené pozednice budou nahrazeny novými úseky napojenými na krátký rovný plát dl. 300 
mm zajištěný hřebíky. V rámci prací na jižní straně bude demontován úsek nástřešního žlabu včetně 
konstrukce. Konstrukce bude před demontáží zdokumentována. Následně bude odstraněna. Po 
provedení oprav konstrukce krovu bude konstrukce žlabu provedena nová dle původního řešení.  
Nové řezivo krovu smrk C24 S10. Množství je uvedeno ve výpisu řeziva. Ve výpisu je uvedeno řezivo 
zjištěné + předpoklad navíc. Uvedené délky prvků jsou uvedeny jako skutečné délky prvku bez 
prořezu. Veškeré nové konstrukční řezivo bude hoblováno, hrany budou sraženy a 3-5 mm. Stávající 
spoje konstrukce krovu je nutné prohlédnout. Spoje budou dle potřeby spasovány. Svorníky budou 
dotaženy, odrezovány a opatřeny ochranným nátěrem. Zjištěný rozsah poškození konstrukce krovu je 
vyznačen v půdorysu. Jedná se spíše o lokální defekty, které nijak neohrožují stabilitu konstrukce. Na 
závěr prací bude konstrukce krovu pečlivě očištěna od prach. Očištění bude provedeno ometením a 
vysátím průmyslovým vysavačem. Následně bude proveden preventivní nátěr/nástřik celé konstrukce 
krovu vodním roztokem fungicidního a insekticidního přípravku čiré barvy. V rámci prací je nutné 
počítat s provizorním podepřením, popřípadě vyvěšením konstrukcí za použití systémových stojek. 
Podkladků nebo popruhů. Současně dle potřeby bude konstrukce provizorně sepnuta ve vodorovném 
směru třmeny s rektifikací.  
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V prostoru krovu se nachází stávající elektroinstal ace, slaboproudé rozvody a 
kanalizace.  Úpravy instalací nejsou p ředmětem prací dle této PD. V jejich blízkosti je nutné 
pracovat s maximální opatrností, aby nedošlo k pošk ození stávajících rozvod ů. Po dobu prací 
budou rozvody zakryty PVC fólií, p řípadně obedn ěním, aby nedošlo k poškození a zašpin ění 
ponechaných rozvod ů. Čidla EPS je nutné po dobu prací pe člivě zakrýt. Dle pot řeby budou 
provedeny drobné elektroinstala ční práce související s do časnou p řeložkou nebo do časným 
odpojení a op ětovným uvedením do provozu. 
 
 
D.4   STŘECHA 
 
Úsek A : Věž radnice 
 Střecha věže je tvořena jehlancovou střechou o sklonu cca 72° pokrytou plechovou krytinou, 
plocha cca 74,0 m2. Nároží a hrotnice jsou ozdobně oplechovány pasířsky provedenými prvky. Na 
vrcholu střechy je ozdobné oplechování hrotnice, kovová hrotnice s makovicí. Tyto prvky budou 
posouzeny a provedeny nové modelovým způsobem. Součástí střechy jsou 4 zděné vikýře se 
sedlovou střechou s plechovou krytinou. Stávající oplechování věže bude pečlivě zdokumentováno a 
použito jako vzor pro oplechování nové. Následně bude oplechování věže včetně bednění z prken tl. 
20 mm demontováno. Oplechování nároží a hrotnice se dochovala původní. Krytina střechy věže 
však v minulosti nebyla z plechu. Dle dobové dokumentace je patrné, že původní střešní krytina věže 
byla z přírodní břidlice. Na fotografiích je patrný i vzor z odlišně barevných kamenů. Navrhujeme 
obnovu původní krytiny věže v kombinaci s replikou původního ozdobného oplechování nároží a 
hrotnice. Skladba nové střechy S1: - přírodní břidlice, ostroúhlé kameny 38x25-Samolepící izolační 
pás z SBS modifikovaného asfaltu a vložkou ze skleněné tkaniny (200 g/m2). Pás je na horním 
povrchu opatřen minerálním vsypem. Plošná hmotnost 3,5 kg/m2. Tloušťka 3,0 mm-izolační asfaltový 
pás (V13) vložkou ze skleněné tkaniny, oboustranně opatřený pískovým vsypem. tl.: 1,3 mm, 
mechanicky kotvený - bednění, prkna tl. 30 mm-nosná konstrukce krovu. Spoje prvků bednění je 
nutné vyrovnat tak, aby netvořily ostré hrany. Nároží střech (KLA3) budou opatřena pasířsky 
provedenými replikami oplechování nároží. Pasířsky bude provedena i replika oplechování hrotnice a 
makovice hrotnice (KL/A1 a 2). Vlastní hrotnice je kovová, kovářsky provedená. Hrotnice bude 
repasována do původní podoby (KO/A2). Přechod střechy a balustrádového zábradlí bude 
oplechován, obdobně jako nyní, včetně žlabů. Cílem je zajistit bezpečný odvod srážkových vod. 
Střechy vikýřů budou po opravách konstrukce krovu nově obedněny a oplechovány. Na věži jsou 
osazeny prvky PSV: okna, hrotnice, kamenické, štukatérské a klempířské prvky. Tyto prvky budou 
repasovány nebo provedeny nové. V případě většího poškození budou prvky PSV vyrobeny nové dle 
současného vzoru. Popis prvků PSV viz samostatné výpisy. Pozice jsou vyznačeny na stavebních 
výkresech. Na střeše bude opravena stávající soustava ochrany objektu před bleskem, bleskosvod. 
Řešení bleskosvodu viz samostatná část PD.  
 Střechy vikýřů jsou sedlové o malém sklonu, kolem 24°. Tyto střechy jsou oplechovány na 
dřevěném bednění. Oplechování bude provedeno nové o skladbě S2. Je nutné pečlivě napojit 
oplechování střech vikýřů na střechy věže.   
 
Úsek B : Severní průčelí radnice 
 Střecha je sedlová o různých sklonech střešních rovin. V minulosti byla opatřena krytinou 
z břidlice, která byla v minulosti nahrazena krytinou z cementovláknitých šablon (SS1). Rozhraní mezi 
etapami je vrchol nižší střechy. Na střechách jsou 2 větší vikýře s valbovou střechou. Oba vikýře 
včetně střech jsou oplechovány. V centrální části jsou osazeny 4 vikýře s kruhovým okénkem se 
segmentovou střechou. I tyto vikýře jsou ozdobně, pasířsky oplechovány. Vrchol a nároží centrální 
střechy jsou zdobeny profilovaným oplechováním. Na vrcholu střechy byly osazeny dvě ozdobné 
hrotnice s makovicí. Navzájem jsou hrotnice propojeny kovaným zábradlím. Tyto prvky jsou značně 
poškozeny, části se nedochovaly. Horní část hrotnic je uložena na půdě radnice. Odvodnění střech je 
zajištěno atypickými nástřešními žlaby. Odvodnění nástřešních žlabů je následně zajištěno žlaby 
vedenými v prostoru půdy. Žlaby jsou tvořeny dřevěnou konstrukcí včetně víka. Vlastní žlab je 
plechový. Tyto žlaby jsou napojeny na dešťové svody nebo na kanalizaci. Bednění střechy vykazuje 
poškození dřevokaznými houbami v důsledku zatékání. Největší poškození je vždy patrné v místě 
úžlabí a žlabů. Krytina se blíží hranici své životnosti. Na mnoha místech již proběhly opravy.  
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 Stávající oplechování střechy bude pečlivě zdokumentováno a použito jako vzor pro 
oplechování nové. Následně bude oplechování střechy včetně bednění demontováno. Krytina bude 
odstraněna. Pozor! Jedná se o nebezpečný odpad, se kterým je nutné manipulovat dle zvláštních 
předpisů. Čela vikýřů jsou ozdobně pasířsky oplechována. Oplechování budou zdokumentována a 
demontována. Poslouží jako vzor pro výrobu nového oplechování. Po opravách konstrukce krovu 
budou provedeny střechy nové. Střechy budou pobity novým bedněním z prken tl. 30 mm, na sraz. 
Šířka prken bednění střechy musí být minimálně 150 mm. Ve skladbě střechy je mezi krytinou a 
bedněním vložena pojistná hydroizolace. Navrženo je souvrství z dvojice izolačních pásů. Na bednění 
bude přibit izolační pás V13 a následně nalepen pás z modifikovaného SBS asfaltu. Následovat bude 
provedení krytiny z břidlice. Nová krytina bude tvořena šablonami z přírodní břidlice (A1, S1, T1) 
průměrné tloušťky cca 5 mm, ostroúhlé kameny (kosodélníky) o rozměrech 380/250 mm a 
doplňkovými kameny dle umístění na střeše (hřeben, nároží, okapní hrana). Velikosti kamenů jsou 
dány výrobcem, závisí na funkci a poloze jednotlivých kamenů. Návrh bude vycházet dle velikosti 
použitých stávajících kamenů na jižní straně centrální střechy. Šablony budou uchyceny nejméně 
dvěma hřeby do břidlice. Hřebínky (nároží) a hřebeny střechy budou vyskládány dle návodu 
dodavatele pouze s přesahem cca 60-100 mm. Úžlabí střech budou vyplechována, budou provedena 
co nejužší, (celk. dl: 28,0 bm). Během pokládky je nutné respektovat montážní návod dodavatele 
krytiny. Okapní hrany střech budou navazovat na oplechování okapní hrany a nástřešní žlab (celková 
délka cca 30,5 bm). Hřebeny a nároží střech budou provedeny dle montážního návodu s lemováním 
hřebenovými kameny, na hřebínek s přesahem cca 60 mm. Celková délka hřebenů střech činí cca 
12,5 bm (1,75+4,75+6,0), celková délka nároží střechy činí celkem cca 48,75 bm. Nároží a hřeben 
centrální střechy jsou ozdobně oplechovány pasířsky provedenými prvky provedenými dle 
dochovaného vzoru. Okapní hrana bude řešena počátečními kameny. Celková délka okapní hrany 
celkem cca 30,5 m. Skladba střechy viz S1. Pozor, střechy budou dle dochované fotodokumentace 
ozdobeny ornamentálními vzory (kosočtverci) provedenými ze světlejších kamenů (světle šedé). 
Ornament obíhá celou střechu po obvodu. Součástí střechy jsou pasířsky provedená oplechování 
nároží a vrcholu centrální střechy (KL/B4-7). Tato oplechování budou zdokumentována a následně 
opatrně demontována a posouzena. V případě možnosti druhotného použití budou použita. My však 
předpokládáme nenávratné poškození původních prvků. Prvky poslouží pouze jako vzor pro výrobu. 
Nově bude vyrobena replika pasířským způsobem z měděného plechu. Předpokládáme, že podobně 
bude nutné postupovat v případě ozdobných oplechování vikýřů. Popis prvků PSV viz samostatné 
výpisy. Pozice jsou vyznačeny na stavebních výkresech. Na střeše bude opravena stávající soustava 
ochrany objektu před bleskem, bleskosvod. Řešení bleskosvodu viz samostatná část PD. 
Nedokončený vrchol střechy mezi úsekem B a C bude provizorně zakryt oplechováním hřebene. Toto 
oplechování bude následně demontováno při realizaci střech úsek C. 
 
Úsek C : Přední objekt a spojovací krček 
 Střecha je sedlová o různých sklonech střešních rovin 33 a 34°. V minulosti byla krytina 
předního objektu pravděpodobně opatřena krytinou z břidlice, která byla v minulosti nahrazena 
krytinou z cementovláknitých šablon (SS1). Krytina krčku je pravděpodobně původní. Krytina krčku je 
z cementovláknitých šablon. Z části jsou české šablony kladené tradičně a z části ze šablon 
kladených vodorovně na převazbu. Rozhraní mezi etapami je vrchol nižší střechy a atika protipožární 
stěny. Odvodnění střech je zajištěno nástřešními žlaby. Odvodnění nástřešních žlabů je zajištěno z 
části žlaby vedenými v prostoru půdy z části dešťovými svody. Žlaby v půdě jsou tvořeny dřevěnou 
konstrukcí včetně víka. Vlastní žlab je plechový. Bednění střechy vykazuje poškození dřevokaznými 
houbami v důsledku zatékání. Největší poškození je vždy patrné v místě úžlabí a žlabů. Krytina se 
blíží hranici své životnosti. Na mnoha místech již proběhly v minulosti nutné opravy.   
Stávající krytina ze šablon a klempířské prvky na střeše budou odstraněny. Současně bude 
demontováno i dřevěné bednění tl. 24 mm. Po opravách krovu bude provedeno nové bednění (prkna 
tl. 26 mm) a nová střecha. Navržena je krytina z měděného plechu provedená na svislou dvojitou 
drážku z pásů RŠ 660 mm. Skladba nové střechy S2: - měděný plech tl. 0,6 mm, plechy š. 660 mm, 
spoje na dvojitou stojatou drážku - dřevěné bednění, prkna tl. 26 mm - konstrukce krovu. Na střeše 
budou obnoveny nástřešní žlaby. Provedení nových žlabů dle původního řešení. Počet poklopů bude 
oproti stávajícímu stavu zredukován. Současně bude opatrně demontován nevyužívaný stožár 
rozvodů elektrické energie umístěný na střeše krčku. Stožár bude uložen v prostoru půdy jako doklad 
o původním řešení.    
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Na střeše budou osazeny prvky PSV: klempířské/pasířské prvky. Tyto prvky budou 
repasovány nebo provedeny nové. V případě většího poškození budou prvky PSV vyrobeny nové dle 
současného vzoru. Popis prvků PSV viz samostatné výpisy prvků. Pozice jsou vyznačeny ve 
stavebních výkresech. Na střeše bude opravena stávající soustava ochrany objektu před bleskem, 
bleskosvod. Řešení bleskosvodu viz samostatná část PD D.1.4a. Na východní straně krčku se 
nachází dvorní vestavba 1P s plochou střechou s výtahovou šachtou a skleněným světlíkem. Povrchy 
střech je nutné pečlivě ochránit, tak aby nedošlo k poškození. Stejně tak v případě světlíku je nutné 
jeho konstrukci a zasklení pečlivě ochránit. Navrhujeme celoplošné bednění z OSB desek tl. 25 mm 
s podkladní vrstvou z geotextílie min 300 g/m2. Plocha cca 40,0 m2. Na západní straně krčku je 
dvorek. Plocha dvorku bude ochráněna před poškozením a ušpiněním.  
 
Úsek D : Dvorní objekt radnice 
 Střecha je kombinovaná o různých sklonech střešních rovin. Na severní straně je jedna střešní 
rovina o sklonu ~29° s krytinou z cementovláknitých šablon. Na jižní stranu je střecha mansardová. 
Horní střecha je pokryta plechem a je o sklonu ~24°, dolní střecha je o sklonu ~66°a je pokryta 
cementovláknitými šablonami. Mansardová římsa je ozdobně oplechována. Dolní střecha je vložena 
do rámu tvořeného plechovými profilovanými pásy. Součástí této střechy je 5 ks vikýřů ozdobně 
oplechovaných, pasířským způsobem. Odvodnění střechy je oblými nástřešními žlaby na severní 
straně. Na jižní straně je masivní atypický nástřešní žlab. Odvodnění je provedeno dvěma způsoby. 
Jeden žlab je odvodněn dešťovými svody, 2 žlaby jsou napojeny na vnitřní žlaby na půdě objektu. 
Vnitřní žlaby jsou napojeny na kanalizaci. Žlaby v půdě jsou tvořeny dřevěnou konstrukcí včetně víka. 
Vlastní žlab je plechový.  Střecha západní části dvorního objektu radnice je nepravidelná, řešena jako 
valbová. Pokryta je krytinou z cementovláknitých šablon (SS1). Krytina je ze šablon kladených 
vodorovně na převazbu. Rozhraní mezi etapami je tvořen atikou protipožární stěny. Odvodnění střech 
západní části je zajištěno podokapními žlaby a svody. Bednění střech vykazuje poškození 
dřevokaznými houbami v důsledku zatékání. Největší poškození je vždy patrné v místě úžlabí a 
žlabů. Krytina se blíží hranici své životnosti. Na mnoha místech již proběhly v minulosti nutné opravy.   
Stávající krytina ze šablon a klempířské prvky na střeše budou odstraněny. Současně bude 
demontováno i dřevěné bednění tl. 24 mm. Po opravách krovu bude provedeno nové bednění (prkna 
tl. 26 mm) a nová střecha. Navržena je krytina z měděného plechu provedená na svislou dvojitou 
drážku z pásů RŠ 660 mm. Skladba nové střechy S2: - měděný plech tl. 0,6 mm, plechy š. 660 mm, 
spoje na dvojitou stojatou drážku - dřevěné bednění, prkna tl. 26 mm - konstrukce krovu. Na střeše 
budou obnoveny nástřešní žlaby. Provedení nových žlabů dle původního řešení. Počet poklopů bude 
oproti stávajícímu stavu zredukován. Současně budou opatrně demontovány nevyužívané stožáry 
rozvodů elektrické energie.    

Na střeše budou osazeny prvky PSV. Tyto prvky budou repasovány nebo provedeny nové. 
V případě většího poškození budou prvky PSV vyrobeny nové dle současného vzoru. Popis prvků 
PSV viz samostatné výpisy prvků. Pozice jsou vyznačeny ve stavebních výkresech. Na střeše bude 
opravena stávající soustava ochrany objektu před bleskem, bleskosvod. Řešení bleskosvodu viz 
samostatná část PD D.1.4a. Na severovýchodní straně se nachází dvorní vestavba 1P s plochou 
střechou s výtahovou šachtou a skleněným světlíkem. Povrchy střechy je nutné pečlivě ochránit, tak 
aby nedošlo k poškození. Stejně tak v případě světlíku je nutné jeho konstrukci a zasklení pečlivě 
ochránit. Navrhujeme celoplošné bednění z OSB desek tl. 25 mm s podkladní vrstvou z geotextílie 
min 300 g/m2. Plocha cca 40,0 m2. Na severozápadní straně je dvorek. Plocha dvorku bude 
ochráněna před poškozením a ušpiněním.  
 

Z důvodu nutné opravy konstrukce krovu, a špatného stavu krytiny bude stávající krytina ze 
šablon kompletně demontována. Jedná se o nebezpečný odpad. Práce s azbestem budou 
realizovány oprávněnou firmou v souladu s platnými legislativními předpisy pro práci s azbestem, a to 
zejména s následujícími: Zákon č. 258/2000 Sb. ve platném znění, vyhláška č. 432/2003 Sb. ve znění 
vyhl. č. 240/2015 Sb., vyhláška č. 6/2003 Sb., NV č. 361/2007 Sb., zákon 309/2006 Sb. ve znění 
zákona č. 284/2021 Sb. vše v platném znění. Dodavatel stavby zpracuje: Zpracování hlášení prací s 
azbestem dle zákona 258/2000 Sb. a vyhl. 432/2003 Sb. v platném znění a jeho předložení k 
posouzení orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému místu činnosti.  Vymezení kontrolovaného 
pásma. Provede penetraci azbestocementových materiálů enkapsulačním prostředkem 
(oboustranná), jejich demontáž, zabalení, označení dle legislativních předpisů a uložení do 
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kontejneru. Odvoz a uložení odpadu na skládce. Popř. zajistí kontrolní měření (po konzultaci s HS, 
předpoklad – vymezení kontrolovaného pásma). V průběhu prací jsou pracovníci povinni postupovat 
předepsaným způsobem, jsou povinni používat ochranné pomůcky. Zásadní je při všech 
činnostech předcházet uvolňování azbestového prachu do ovzduší. 

 
Stávající skladby st řech: 
 
SS1 – krytina z cementovláknitých šablon (Plocha I-IV: 0,0 + 157,0+318,0+560,0 = celk. plocha 
1035,0 m2):  
- cementovláknitá krytina – česká šablona 400/400 mm 
- A 400H 
- dřevěné bednění, prkna tl. 25 mm 
- nosná konstrukce krovu 
 
SS2 –krytina z přírodní břidlice (Plocha I-IV: 0,0 + 26,0+0,0+0,0 = celk. plocha 26,0 m2):  
- přírodní břidlice 
- A 400H 
- dřevěné bednění, prkna tl. 25 mm 
- nosná konstrukce krovu 
 
SS3 – oplechované střechy (Plocha I-IV: 0,0 + 5,0+0,0+51,5 = celk. plocha 56,5 m2): 
- krytina z pozinkovaného/měděného plechu provedená na dvojitou stojatou drážku 
- A400H 
- dřevěné bednění, prkna tl. 25 mm 
- nosná konstrukce krovu 
 
SS4 – oplechované střechy věží (Plocha I-IV: 74,0 + 0,0+0,0+0,0 = celk. plocha 74,0 m2): 
- oplechování měděným plechem 
- A400H 
- dřevěné bednění, prkna tl. 20 mm 
- nosná konstrukce krovu 
 
Nové skladby st řech: 
 
Skladba střechy S1: (Plocha I-IV: 74,0 + 215,0+226,0+0,0 = celk. plocha 515,0 m2). 
- přírodní břidlice, ostroúhlé kameny 38x25 
- Samolepící izolační pás z SBS modifikovaného asfaltu a vložkou ze skleněné tkaniny (200 g/m2).    
   Pás je na horním povrchu opatřen minerálním vsypem. Plošná hmotnost 3,5 kg/m2.  
   Tloušťka 3,0 mm  
- izolační asfaltový pás (V13) vložkou ze skleněné tkaniny, oboustranně opatřený  
  pískovým vsypem. tl.: 1,3 mm, mechanicky kotvený 
- bednění, prkna tl. 30 mm  
- nosná konstrukce krovu 
 
Skladba střechy S2 – (plocha I-IV: 6,0+18,5+92+560,0= 676,5 m2):  
- měděný plech tl. 0,6 mm, plechy š. 660 mm, spoje na dvojitou stojatou drážku.  
- dřevěné bednění, prkna tl. 26 mm 
- konstrukce krovu 
 
Vlastnosti nové břidličné krytiny na střechy: 
v souladu s normou EN12326_1:2011, vykazuje následující hodnoty: 
stálost vzhledem k obsahu uhličitanů:    <2 M.% 
stálost vzhledem ke schopnosti absorbovat vodu, vodopropustnost a odolnost vůči střídání mrazu a 
tání:         W1 (A1) 
stálost z hlediska odolnosti vůči střídání teploty:   T1 
stálost z hlediska odolnosti vůči oxidu siřičitému:   S1 
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stálost z hlediska obsahu uhlíku nevázaného uhličitany:  <1 M.% 
Mechanická pevnost - v ohybu v příčném směru:   ≥ 40 MPa 
Mechanická pevnost - v ohybu v podélném směru:   ≥ 40MPa 
jmenovitá tloušťka:        ≥5,0mm 
Rozměry a rozměrová odchylka:      souhlasí 
typ – rovinnost:        hladká 
uvolňování nebezpečných látek:     žádné 
chování vůči účinku požáru zevně:     považuje se za vyhovující 
chování při požáru:       Třída S1 
 
 
D.5   STROP 
 
Úsek A : Věž radnice 

Stropní konstrukce mezi 2P a půdou není předmětem prací dle této PD. Doporučujeme 
provedení pásových sond a prověření stavu stropních trámů. Případné opravy stropů budou 
předmětem některé z následujících etap stavebních úprav.  
 Strop v prostoru věže na úrovni +4,290 bude opraven. Strop je dřevěný trámový. Stropní 
trámy 180/220 mm a záklop tl. 32 mm. V rámci prací bude provedena kontrola zhlaví stropních trámů. 
Předpokládáme poškození 2 ks zhlaví stropních trámů. Řezivo je uvedeno ve výpisu. V místě opravy 
bude dočasně demontován záklop. Plocha cca do 3,0 m2. Opravy budou provedeny protézováním. 
Případné protézování stropních trámů bude provedeno šikmým plátováním, plát dlouhý min. 1800 
mm se 6 ks svorníků M20P s kovovými zazubenými hmoždíky D = 90 mm. Provedení protézy viz 
detaily. Styčné spáry podél stropních trámů budou proškrábnuty. Ponechaná spára bude cca 20 mm. 
Tato úprava bude provedena u všech zhlaví stropních trámů. Ponechaná stropní konstrukce bude 
v rámci prací čištěna ometením a průmyslovým vysavačem. Na závěr budou stropní trámy a záklop 
opatřeny dvojnásobným nástřikem vodního roztoku fungicidního a insekticidního přípravku.  
 
Úsek B : Severní průčelí radnice 

Stropní konstrukce mezi 2P a půdou není předmětem prací dle této PD. Doporučujeme 
provedení pásových sond a prověření stavu stropních trámů. Případné opravy stropů budou 
předmětem některé z následujících etap stavebních úprav.  

 
 
Úsek C : Přední objekt a spojovací krček 

Stropní konstrukce mezi 2P a půdou není předmětem prací dle této PD. Doporučujeme 
provedení pásových sond a prověření stavu stropních trámů. Případné opravy stropů budou 
předmětem některé z následujících etap stavebních úprav.  

 
 
Úsek D : Dvorní objekt radnice 

Stropní konstrukce mezi 2P a půdou není předmětem prací dle této PD. Ze sond je patné, že 
je část stropních trámů konstrukce napadena dřevokaznými houbami. Doporučujeme provedení 
pásových sond a prověření stavu všech stropních trámů. Případné opravy stropů budou předmětem 
některé z následujících etap stavebních úprav.  

 
 
D.6   PODLAHY 
 
Úsek A : Věž radnice 

Podlaha stropu ve věži (+4,290) a lávky ve věži budou v rámci prací počištěny a opatřeny 
dvojnásobným nástřikem vodního roztoku fungicidního a insekticidního přípravku. 
 
Úseky A-D   

Stávající podlahy z půdovek budou zachovány. Sondy provedené v nedávné minulosti budou 
vyčištěny, ale zachovány otevřené. Případné defekty způsobené v průběhu stavby budou opraveny. 
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Na závěr prací budou podlahy vyčištěny a vysáty průmyslovým vysavačem. Plocha celkem: 710,0 m2 
(25,0+ 85,0+250,0+350,0). Lávka v prostoru půdy bude zachována bez úprav. V rámci prací bude 
vyčištěna a opatřena dvojnásobným nástřikem vodního roztoku fungicidního a insekticidního 
přípravku. 
 
 
D.7   NADEZDÍVKY A KORUNA ZDIVA 
 
Úsek A : Věž radnice 
 Koruna římsy se jeví soudržná v dobrém stavu. Stávající korunu zdiva je nutné pečlivě vyčistit. 
V místě lokálních poškození bude koruna římsy přezděna dle potřeby. Předpokládaný rozsah 
přezdění je do 0,25 m3. Přezdění bude provedeno ze stávajícího dochovaného materiálu cihel plných 
pálených na maltu M 1,5 MPa. Do záměsové vody doporučujeme přidat malé množství insekticidního 
a fungicidního přípravku. Vyčištěná a doplněná koruna zdiva bude opatřena postřikem vodního 
roztoku fungicidního a insekticidního přípravku viz níže v TZ. 
 
Úsek B : Severní průčelí radnice 
 Koruna římsy se jeví soudržná v dobrém stavu. Stávající korunu zdiva je nutné pečlivě vyčistit. 
V místě lokálních poškození bude koruna římsy přezděna dle potřeby. Předpokládaný rozsah 
přezdění je do 0,5 m3. Přezdění bude provedeno ze stávajícího dochovaného materiálu cihel plných 
pálených na maltu M 1,5 MPa. Do záměsové vody doporučujeme přidat malé množství insekticidního 
a fungicidního přípravku. Vyčištěná a doplněná koruna zdiva bude opatřena postřikem vodního 
roztoku fungicidního a insekticidního přípravku viz níže v TZ. 
 
Úsek C : Přední objekt a spojovací krček 
 Koruna římsy se jeví soudržná v dobrém stavu. Stávající korunu zdiva je nutné pečlivě vyčistit. 
V místě lokálních poškození bude koruna římsy přezděna dle potřeby. Předpokládaný rozsah 
přezdění je do 0,5 m3. Přezdění bude provedeno ze stávajícího dochovaného materiálu cihel plných 
pálených na maltu M 1,5 MPa. Do záměsové vody doporučujeme přidat malé množství insekticidního 
a fungicidního přípravku. Vyčištěná a doplněná koruna zdiva bude opatřena postřikem vodního 
roztoku fungicidního a insekticidního přípravku viz níže v TZ. 
 
Úsek D : Dvorní objekt radnice 
 Koruna římsy se jeví soudržná v dobrém stavu. Stávající korunu zdiva je nutné pečlivě vyčistit. 
V místě lokálních poškození bude koruna římsy přezděna dle potřeby. Předpokládaný rozsah 
přezdění je do 0,5 m3. Přezdění bude provedeno ze stávajícího dochovaného materiálu cihel plných 
pálených na maltu M 1,5 MPa. Do záměsové vody doporučujeme přidat malé množství insekticidního 
a fungicidního přípravku. Vyčištěná a doplněná koruna zdiva bude opatřena postřikem vodního 
roztoku fungicidního a insekticidního přípravku viz níže v TZ. 

 
 

D.8   KOMÍNY 
 
Úsek A : Věž radnice 
 V této části nejsou žádné komíny.  
 
Úsek B : Severní průčelí radnice 
 V této části nejsou žádné komíny.  
 
Úsek C : Přední objekt a spojovací krček 
 V tomto úseku se nachází tři komínová tělesa ukončená pod střechou. Některé průduchy jsou 
bez využití. Některé slouží pro odvětrání a jsou vyústěny nad střechu plechovým komínkem (komín 
3). Komíny budou ponechány ve stávajícím stavu. Pouze budou po odstranění krytiny 
zdokumentovány. Navrhujeme provedení průzkumu komínů. Průzkum bude proveden po demontáži 
krytiny a zpřístupnění komínu. Na závěr bude zpracována zpráva. V rámci prací budou opraveny 
omítky komínů a provedena výmalba vápenným pačokem.  



DOMAŽLICE – OBJEKT RADNICE                                                                                                       ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 
STAVEBNÍ ÚPRAVY KROVŮ A STŘECH                             TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Stránka 15 z 23 

 
Úsek D : Dvorní objekt radnice 
 V tomto úseku se nachází šest komínových těles ukončených pod střechou. Některé průduchy 
jsou bez využití. Některé slouží pro odvětrání a jsou vyústěny nad střechu plechovým komínkem 
(komín 4-8). Další průduchy jsou ve zdivu světlíku a v nadezdívce na západní straně objektu. Komíny 
budou ponechány ve stávajícím stavu. Pouze budou po odstranění krytiny zdokumentovány. 
Navrhujeme provedení průzkumu komínů. Průzkum bude proveden po demontáži krytiny a 
zpřístupnění komínu. Na závěr bude zpracována zpráva. V rámci prací budou opraveny omítky 
komínů a provedena výmalba vápenným pačokem.  
 

 
D.8   HYDROIZOLACE 
 

Ve skladbě střechy je z důvodu spádů blízko bezpečného sklonu a z bezpečnostních důvodů 
navrženo vodotěsné podstřeší pro třídu těsnosti 2. Na bednění bude mechanicky přikotvena první 
vrstva z izolačního pásu V13 o tloušťce 2,3 mm. Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou 
vložkou ze skelné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen jemnozrnným minerálním posypem. 
Použito ve střechách S1. Pásy budou položeny s minimálním přesahem 100 mm, spoje budou 
tavené.  

Plocha střechy – úsek A: 74,0 m2 
Plocha střechy – úsek B: 215,0 m2 
Plocha střechy – úsek C: 226,0 m2 
Plocha střechy – úsek D: 0,0 m2 
 

Vlastnosti izola čního pásu: 
Tloušťka:    2,3 mm 
voděodolnost:    W1 
typ asfaltu:    oxidovaný 
výztužná vložka:   skelná rohož 
balení:     10 m² 
šířka:     1 m 
délka:     10 m 
plošná hmotnost:   3,0 kg/m² 
pevnost v tahu podélně:  400 (+/-200) N/50 mm 
pevnost v tahu příčně:  300 (+/-200) N/50 mm 
reakce na oheň:   třída E 
tažnost podélně:   2 %  
tažnost příčně:   2 %  
  
 Druhá vrstva bude tvořena samolepícím pásem z modifikovaného SBS asfaltu s nosnou 
vložkou ze skleněné tkaniny.  
Vlastnosti izola čního pásu: 
Tloušťka:    3,0 mm 
faktor difuzního odporu:  29000 
typ asfaltu:    modifikovaný 
výztužná vložka:   skleněná tkanina 200 g/m2 
balení:     10,0 m² 
šířka:     1 m 
délka:     10,0 m 
plošná hmotnost:   3,5 kg/m² 
pevnost v tahu podélně:  900 (+/-200) N/50 mm 
pevnost v tahu příčně:  1100 (+/-200) N/50 mm 
reakce na oheň:   třída E 
tažnost podélně:   12 %  (+/-5%) 
tažnost příčně:   12 % (+/-5%) 
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D.9   OMÍTKY 
 
VENKOVNÍ OMÍTKY   
 
Úsek A : Věž radnice 

Jedná se drobné hladké úseky omítek věže nad hlavní římsou (+1,540 a výše). Ozdobné 
omítky budou opraveny restaurátorským způsobem na základě restaurátorského záměru. 
Restaurované prvky budou podrobně popsány v samostatném výpisu štukatérských prvků. Jedná se 
o hladké vápenné jednovrstvé omítky předpokládané tloušťky 25 mm. Stávající omítky budou po 
postavení lešení prověřeny. Soudržné úseky budou ponechány. Nesoudržné úseky budou opatrně 
odstraněny. Předpokládáme jen lokální opravy z 10% z celkové plochy. Spáry zdiva budou 
proškrábnuty do hloubky 30 mm. Nově bude provedeno přespárování a nová jednovrstvá hladká 
omítka tl. 25 mm Omítky budou provedeny z vápenné malty s malou příměsí cementu. Je nutné 
provést nové omítky o stejné struktuře a zrnitosti jako jsou omítky stávající. Na úvod prací bude 
řešení prověřeno na vzorku provedeném dodavatelem. Stávající ponechané úseky omítek budou 
v rámci prací zajištěny. Zajištění bude provedeno podchycením a zajištěním okrajů úseků a 
následným zpevněním ponechaných ploch vápennou vodou. Tímto procesem bude doplněno pojivo 
až do nasycení. Vápenná voda bude aplikována opakovaně vždy s technologickou přestávkou. Pro 
potřeby zpracování rozpočtu předpokládáme 10x opakování celého procesu. Aplikace bude 
provedena jemným kropením rozprašovačem. Za dobrého, slunného počasí je možné zopakovat až 4 
cykly. O skutečném množství procesů aplikace bude rozhodnuto přímo na stavbě dle vývoje 
zpevňování ošetřovaných ploch omítek. Plocha vápenných hladkých omítek na věži činí celkem cca 
20,0 m2. Oprava omítek ve styku hl. římsy s oplachováním viz ŠT/A15. 
 
Úsek B : Severní průčelí radnice 

Jedná se drobné hladké úseky omítek centrálního severního štítu nad hlavní římsou (+1,540 a 
výše) z obou stran štítu. Ozdobné omítky budou opraveny restaurátorským způsobem na základě 
restaurátorského záměru. Restaurované prvky budou podrobně popsány v samostatném výpisu 
štukatérských prvků. Jedná se o hladké vápenné jednovrstvé omítky předpokládané tloušťky 25 mm. 
Stávající omítky budou po postavení lešení prověřeny. Soudržné úseky budou ponechány. 
Nesoudržné úseky budou opatrně odstraněny. Předpokládáme jen lokální opravy z 10% z celkové 
plochy. Spáry zdiva budou proškrábnuty do hloubky 30 mm. Nově bude provedeno přespárování a 
nová jednovrstvá hladká omítka tl. 25 mm Omítky budou provedeny z vápenné malty s malou příměsí 
cementu. Je nutné provést nové omítky o stejné struktuře a zrnitosti jako jsou omítky stávající. Na 
úvod prací bude řešení prověřeno na vzorku provedeném dodavatelem. Stávající ponechané úseky 
vnitřních omítek budou v rámci prací zajištěny. Zajištění bude provedeno podchycením a zajištěním 
okrajů úseků a následným zpevněním ponechaných ploch vápennou vodou. Tímto procesem bude 
doplněno pojivo až do nasycení. Vápenná voda bude aplikována opakovaně vždy s technologickou 
přestávkou. Pro potřeby zpracování rozpočtu předpokládáme 10x opakování celého procesu. 
Aplikace bude provedena jemným kropením rozprašovačem. Za dobrého, slunného počasí je možné 
zopakovat až 4 cykly. O skutečném množství procesů aplikace bude rozhodnuto přímo na stavbě dle 
vývoje zpevňování ošetřovaných ploch omítek. Plocha vápenných hladkých omítek na štítu činí 
celkem cca 11,0 m2 (7,0+4,0). Oprava omítek ve styku hl. římsy s oplachováním viz ŠT/B10. 
 
Úsek C : Přední objekt a spojovací krček 

Jedná se drobné úseky omítek západního štítu nad hlavní římsou (+1,540 a výše) z obou 
stran štítu. Ozdobné omítky budou opraveny restaurátorským způsobem na základě restaurátorského 
záměru. Restaurované prvky budou podrobně popsány v samostatném výpisu štukatérských prvků. 
Jedná se o hladké vápenné jednovrstvé omítky předpokládané tloušťky 25 mm. Stávající omítky 
budou po postavení lešení prověřeny. Soudržné úseky budou ponechány. Nesoudržné úseky budou 
opatrně odstraněny. Předpokládáme jen lokální opravy z 10% z celkové plochy. Vnitřní strana štítu 
stupeň členitosti 2, západní strana stupeň členitosti 3. Spáry zdiva budou proškrábnuty do hloubky 30 
mm. Nově bude provedeno přespárování a nová jednovrstvá hladká omítka tl. 25 mm Omítky budou 
provedeny z vápenné malty s malou příměsí cementu. Je nutné provést nové omítky o stejné 
struktuře a zrnitosti jako jsou omítky stávající. Na úvod prací bude řešení prověřeno na vzorku 
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provedeném dodavatelem. Stávající ponechané úseky vnitřních omítek budou v rámci prací zajištěny. 
Zajištění bude provedeno podchycením a zajištěním okrajů úseků a následným zpevněním 
ponechaných ploch vápennou vodou. Tímto procesem bude doplněno pojivo až do nasycení. 
Vápenná voda bude aplikována opakovaně vždy s technologickou přestávkou. Pro potřeby 
zpracování rozpočtu předpokládáme 10x opakování celého procesu. Aplikace bude provedena 
jemným kropením rozprašovačem. Za dobrého, slunného počasí je možné zopakovat až 4 cykly. O 
skutečném množství procesů aplikace bude rozhodnuto přímo na stavbě dle vývoje zpevňování 
ošetřovaných ploch omítek. Plocha vápenných hladkých omítek úseku C činí celkem cca 36,0 m2 
(16,0+20,0). V rámci prací bude opravena horní hrana hlavní římsy, ostatní části římsy budou 
provedeny v rámci oprav fasád. Tuto hranu navrhujeme opravit před pokládkou krytiny, protože bude 
dobře přístupná. Jedná se o opravu pádu š. 75 mm, rozsah doplnění 10%. Délka úseků celkem 32,0 
bm (10,5+8,0+5,5+8,0). Úsek hlavní římsy je uveden viz ŠT/C5. 
 
Úsek D : Dvorní objekt radnice 

Jedná se úseky omítek západního a jižního štítu nad střechami na západní straně dvorního 
objektu. Stávající omítky budou po postavení lešení prověřeny. Soudržné úseky budou ponechány. 
Nesoudržné úseky budou opatrně odstraněny. Předpokládáme jen lokální opravy z 10% z celkové 
plochy. Stupeň členitosti 2. Spáry zdiva budou proškrábnuty do hloubky 30 mm. Nově bude 
provedeno přespárování a nová jednovrstvá hladká omítka tl. 25 mm Omítky budou provedeny 
z vápenné malty s malou příměsí cementu. Je nutné provést nové omítky o stejné struktuře a zrnitosti 
jako jsou omítky stávající. Na úvod prací bude řešení prověřeno na vzorku provedeném dodavatelem. 
Stávající ponechané úseky vnitřních omítek budou v rámci prací zajištěny. Zajištění bude provedeno 
podchycením a zajištěním okrajů úseků a následným zpevněním ponechaných ploch vápennou 
vodou. Tímto procesem bude doplněno pojivo až do nasycení. Vápenná voda bude aplikována 
opakovaně vždy s technologickou přestávkou. Pro potřeby zpracování rozpočtu předpokládáme 10x 
opakování celého procesu. Aplikace bude provedena jemným kropením rozprašovačem. Za dobrého, 
slunného počasí je možné zopakovat až 4 cykly. O skutečném množství procesů aplikace bude 
rozhodnuto přímo na stavbě dle vývoje zpevňování ošetřovaných ploch omítek. Plocha vápenných 
hladkých omítek úseku D činí celkem cca 34,0 m2 (15,0+5,0+14,0). V rámci prací bude opravena 
horní hrana hlavní římsy, ostatní části římsy budou provedeny v rámci oprav fasád. Tuto hranu 
navrhujeme opravit před pokládkou krytiny, protože bude dobře přístupná. Jedná se o opravu pádu š. 
75 mm, rozsah doplnění 10%. Délka úseků celkem 68,0 bm (5,75+8,25+8,0+14,25+6,75+25,0). 

 
 
VNITŘNÍ OMÍTKY 
 
Úsek A : Věž radnice 

Vnitřní omítky věže jsou jednovrstvé vápenné hladké o předpokládané tloušťce 25 mm. Na 
úvod prací budou stávající omítky prověřeny. Předpokládáme dobrý stav, opravy z cca 10% 
z celkových ploch. Spáry zdiva budou proškrábnuty do hloubky 30 mm. Nově bude provedeno 
přespárování odhalených úseků zdiva a nová jednovrstvá hladká omítka tl. 25 mm.  Omítky budou 
provedeny z vápenné malty. Je nutné provést nové omítky o stejné struktuře a zrnitosti jako jsou 
omítky stávající. Na úvod prací bude řešení prověřeno na vzorku provedeném dodavatelem. Stávající 
ponechané úseky vnitřních omítek budou v rámci prací zajištěny. Zajištění bude provedeno 
podchycením a zajištěním okrajů úseků a následným zpevněním ponechaných ploch vápennou 
vodou. Tímto procesem bude doplněno pojivo až do nasycení. Vápenná voda bude aplikována 
opakovaně vždy s technologickou přestávkou. Pro potřeby zpracování rozpočtu předpokládáme 10x 
opakování celého procesu. Aplikace bude provedena jemným kropením rozprašovačem. Za dobrého, 
slunného počasí je možné zopakovat až 4 cykly. O skutečném množství procesů aplikace bude 
rozhodnuto přímo na stavbě dle vývoje zpevňování ošetřovaných ploch omítek. Plocha vápenných 
hladkých omítek ve věži činí celkem cca 195,0 m2. 

 
Úsek B : Severní průčelí radnice 

Vnitřní omítky v úseku se týkají vnitřních ploch štítů (severní a východní), plochy věže a 
nadezdívek. Stávající omítky jsou jednovrstvé vápenné hladké o předpokládané tloušťce 25 mm. Na 
úvod prací budou stávající omítky prověřeny. Předpokládáme dobrý stav, opravy z cca 10% 
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z celkových ploch. Spáry zdiva budou proškrábnuty do hloubky 30 mm. Nově bude provedeno 
přespárování a nová jednovrstvá hladká omítka tl. 25 mm Omítky budou provedeny z vápenné malty. 
Je nutné provést nové omítky o stejné struktuře a zrnitosti jako jsou omítky stávající. Na úvod prací 
bude řešení prověřeno na vzorku provedeném dodavatelem. Stávající ponechané úseky vnitřních 
omítek budou v rámci prací zajištěny. Zajištění bude provedeno podchycením a zajištěním okrajů 
úseků a následným zpevněním ponechaných ploch vápennou vodou. Tímto procesem bude doplněno 
pojivo až do nasycení. Vápenná voda bude aplikována opakovaně vždy s technologickou přestávkou. 
Pro potřeby zpracování rozpočtu předpokládáme 10x opakování celého procesu. Aplikace bude 
provedena jemným kropením rozprašovačem. Za dobrého, slunného počasí je možné zopakovat až 4 
cykly. O skutečném množství procesů aplikace bude rozhodnuto přímo na stavbě dle vývoje 
zpevňování ošetřovaných ploch omítek. Plocha vápenných hladkých omítek činí celkem cca 73,0 m2 

(25,0+30,0+15,0+23,0). 
 
Úsek C : Přední objekt a spojovací krček 

Vnitřní omítky v úseku se týkají vnitřních ploch štítů (západní a východní), nadezdívek a 
komínů. Stávající omítky jsou jednovrstvé vápenné hladké o předpokládané tloušťce 25 mm. Na úvod 
prací budou stávající omítky prověřeny. Předpokládáme dobrý stav, opravy z cca 10% z celkových 
ploch. Spáry zdiva budou proškrábnuty do hloubky 30 mm. Nově bude provedeno přespárování a 
nová jednovrstvá hladká omítka tl. 25 mm Omítky budou provedeny z vápenné malty. Je nutné 
provést nové omítky o stejné struktuře a zrnitosti jako jsou omítky stávající. Na úvod prací bude 
řešení prověřeno na vzorku provedeném dodavatelem. Stávající ponechané úseky vnitřních omítek 
budou v rámci prací zajištěny. Zajištění bude provedeno podchycením a zajištěním okrajů úseků a 
následným zpevněním ponechaných ploch vápennou vodou. Tímto procesem bude doplněno pojivo 
až do nasycení. Vápenná voda bude aplikována opakovaně vždy s technologickou přestávkou. Pro 
potřeby zpracování rozpočtu předpokládáme 10x opakování celého procesu. Aplikace bude 
provedena jemným kropením rozprašovačem. Za dobrého, slunného počasí je možné zopakovat až 4 
cykly. O skutečném množství procesů aplikace bude rozhodnuto přímo na stavbě dle vývoje 
zpevňování ošetřovaných ploch omítek. Plocha vápenných hladkých omítek činí celkem cca 173,0 
m2(23,0+33,0+22,0+12,0+12,0+7+14,0+14,0+12,0+12,0+12,0). 
 
Úsek D : Dvorní objekt radnice 

Vnitřní omítky v úseku se týkají vnitřních ploch štítů (západní, severní a východní), světlíku 
nadezdívek a komínů. Stávající omítky jsou jednovrstvé vápenné hladké o předpokládané tloušťce 25 
mm. Na úvod prací budou stávající omítky prověřeny. Předpokládáme dobrý stav, opravy z cca 10% 
z celkových ploch. Spáry zdiva budou proškrábnuty do hloubky 30 mm. Nově bude provedeno 
přespárování a nová jednovrstvá hladká omítka tl. 25 mm Omítky budou provedeny z vápenné malty. 
Je nutné provést nové omítky o stejné struktuře a zrnitosti jako jsou omítky stávající. Na úvod prací 
bude řešení prověřeno na vzorku provedeném dodavatelem. Stávající ponechané úseky vnitřních 
omítek budou v rámci prací zajištěny. Zajištění bude provedeno podchycením a zajištěním okrajů 
úseků a následným zpevněním ponechaných ploch vápennou vodou. Tímto procesem bude doplněno 
pojivo až do nasycení. Vápenná voda bude aplikována opakovaně vždy s technologickou přestávkou. 
Pro potřeby zpracování rozpočtu předpokládáme 10x opakování celého procesu. Aplikace bude 
provedena jemným kropením rozprašovačem. Za dobrého, slunného počasí je možné zopakovat až 4 
cykly. O skutečném množství procesů aplikace bude rozhodnuto přímo na stavbě dle vývoje 
zpevňování ošetřovaných ploch omítek. Plocha vápenných hladkých omítek činí celkem cca 415,0 m2 
(36,0+21,0+49,0+15,0+45,0+30,0+12,0+11,0+34,0+51,0+1,0+34,0+16,0+25,0+12,0+8,0+4,0). Vnitřní 
omítky světlíku nejsou předmětem prací kromě začištění po výměně zasklení světlíku. Světlík bude 
pouze vybílen.  
 
 
D.10   NÁTĚRY 
 

Platí pro všechny úseky A – D. 
Nátěry prvků PSV budou uvedeny u jednotlivých prvků popisem ve výpisech jednotlivých 

prvků PSV v rámci DPS. Jedná se o ochranné nátěry kovových prvků, především v krovu. 
Kovářských prvků na střeše. Dále pak například nátěry truhlářských prací: oken. Vše bude upřesněno 
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v rámci DPS. Při realizaci přímo na stavbě budou nejprve provedeny vzorky, na jejichž základě určí 
projektant s pracovníky památkové péče finální barevnost prvků. 

Preventivní ochranná impregnace původních i nových dřevěných prvků krovů a stropu budou 
provedeny dvojnásobným nátěrem/nástřikem vodným roztokem fungicidního a insekticidního 
přípravku čiré barvy. 

Vnitřní výmalba se týká povrchů nadezdívek, štítů, věže, světlíku a komínů. Výmalba na půdě 
bude provedena dvojnásobným nátěrem vápenného pačoku. 

Plocha střechy – úsek A: 195,0 m2 
Plocha střechy – úsek B: 73,0 m2 
Plocha střechy – úsek C: 173,0 m2 
Plocha střechy – úsek D: 415,0 m2 
Vnitřek světlíku bude opatřen dvojnásobným nátěrem vnitřní malbou bílé barvy. Plocha vnitřku 

světlíku cca 120,0 m2 (neměřeno, předpoklad 8,0x15,0). 
Koruna zdiva bude ve všech úsecích krovu též preventivně opatřena dvojnásobným nástřikem 

vodního roztoku fungicidního a insekticidního přípravku. Předpokládaná plocha celkem 70,0 m2 
(0,0+6,0+25,0+39,0 A+B+C+D). 
Fasádní nátěry budou provedeny na opravovaných úsecích nad hlavní římsou. Jedná se o kompletní 
věž, severní a západní štít přední budovy a západní štít dvorní budovy. Po postavení lešení bude 
proveden průzkum barevnosti fasády. Na základě průzkumu zajistí dodavatel provedení barevných 
vzorků, předpoklad 5 vzorků 500/500 mm. Na základě vzorkování bude vybrán architektem a 
pracovníky památkové péče nový odstín fasády. Předpokládáme barevnost blízkou současné 
barevnosti fasády. Původní nátěry fasád budou odstraněny. Nové fasádní nátěry budou provedeny ve 
třech krocích penetrace – mezinátěr – vrchní nátěr. Fasádní nátěry budou provedeny fasádními 
barvami na sol – silikátové bázi.  

Plocha fasádních nátěrů – úsek A: 52,0+52,0+22,0+34,0 = celkem cca 160,0 m2 
Plocha fasádních nátěrů – úsek B: 25,0+4,0 = celkem cca 29,0 m2 
Plocha fasádních nátěrů – úsek C: 16,0+20,0 = celkem cca 36,0 m2 
Plocha fasádních nátěrů – úsek D: 15,0+5,0+14,0 = celkem cca 34,0m2 

 
 
D. 11    PRVKY PSV   
 
Úseky A-D   
 
 Klempí řské prvky  jsou popsány v samostatném výpisu a jejich poloha je vyznačena ve 
výkresech projektové dokumentace. Prvky jsou rozděleny po částech z důvodu členění soupisu prací. 
Jedná se především o demontáž a následnou montáž žlabů a svodů, oplechování střech, lemování, 
vyplechování úžlabí a oplechování stěn a střech vikýřů a věže. Vybrané prvky budou provedeny 
pasířským způsobem dle dochovaných prvků a dobové fotodokumentace. Klempířské prvky budou 
kotveny pomocí hřebíků a příponek a spojovány letováním a spojkami. Spojovací o kotvící materiály 
nejsou uvedeny ve výpisu prací. Všechny nové klempířské prvky budou provedeny z měděného 
plechu tl. 0,6 mm. Klempířské prvky je nutné provést dle ČSN 73 36 10 a dle technologického 
předpisu dodavatele materiálu. Vybrané klempířské prvky budou provedeny pasířským způsobem. 
Požadavek na pasířské provedení prvku je uveden v popisu prvku. 
 
 Zámečnické prvky  jsou uvedeny v samostatném výpisu a jejich poloha je vyznačena ve 
stavebních výkresech. Jedná se o svorníky a spojovací prvky krovu, ale také ozdobná zábradlí a 
hrotnice na střeše. Prvky budou prověřeny. Dle stavu budou v co největší míře repasovány a 
opatřeny ochrannými nátěry. V případě masivního poškození budou provedeny z části nebo celkově 
nové.  
  
 Truhlá řské prvky jsou popsány v samostatném výpisu a jejich poloha je vyznačena ve 
stavebních výkresech. Práce se týkají oken věže a vikýřů, zábradlí a žebříků v prostoru krovu. 
 

Kamenické prvky jsou popsány v samostatném výpisu a jejich poloha je vyznačena ve 
stavebních výkresech. Práce se týkají zejména ozdobných kamenických prvků fasády. Na prvky byl 
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v 09/2021 vypracován restaurátorský záměr ak. mal. Jaroslavem Šindelářem. Tento záměr posloužil 
jako podklad pro navrhované popravy prvků. Prvky budou opraveny restaurátory s licencí MK, popis 
prací viz vlastní výpis. Po dokončení prací bude zpracována závěrečná zpráva.  

 
Štukatérské prvky jsou popsány v samostatném výpisu a jejich poloha je vyznačena ve 

stavebních výkresech. Práce se týkají zejména ozdobný prvků fasády. Na prvky byl v 09/2021 
vypracován restaurátorský záměr ak. mal. Jaroslavem Šindelářem. Tento záměr posloužil jako 
podklad pro navrhované popravy prvků. Prvky budou opraveny restaurátory s licencí MK, popis prací 
viz vlastní výpis. Po dokončení prací bude zpracována závěrečná zpráva.  

 
U vybraných prvk ů PSV bude p řed zahájením výroby zpracována výrobní dokumentace 

dodavatelem. Tuto dokumentaci dodavatel p ředloží k odsouhlasení investorovi, projektantovi 
a pracovník ů památkové pé če. Tato dokumentace je sou částí prvku. V p řípadě požadavk ů na 
vzorkování, je požadavek na vzorek uveden u popisu prvku. Provedení vzorku je pak sou částí 
prvku. 
 
 
D. 12    HODINOVÝ STROJ, HODINY A SYSTÉM ODBÍJENÍ   
 
Úsek A : Věž radnice 
 V úrovni krovu je situován původní hodinový stroj (Z/A4) v dřevěné skříni (TR/A3). Hodinový 
stroj je historický, mechanický od firmy HAINZ, stále funkční. Součástí je lankový systém s kladkami a 
závažími. Hodinový stroj ovládá dvojici věžních hodin o podlaží výše a odbíjení na cimbálu 
umístěném nad střechou severního vikýře věže. Pohon ruček je zajištěn soustavou kovových os, 
spojek, kloubů, rozvaděče a převodovkou. Západní ciferník 1 je původní, skleněný (tl. 25 mm) 
s glavírovanými číslicemi. Plocha ciferníku je bílá, čísla černá. Ciferník je poškozen, pravděpodobně 
střelbou v minulosti. Ciferník (OP/A1) bude zachován, repasován. Ciferník 2 na severní straně věže je 
novodobý (OP/A2). Též je skleněný, novodobý, tloušťky 8 mm. Plocha je bílé barvy, číslice jsou 
černé. U tento ciferník bude zachován, repasován. Ručky obou hodin jsou kovové. Dle potřeby budou 
opraveny. Systém odbíjení je mechanický, lankový. Veden je prostorem krovu nad střechu severního 
vikýře věže. Zde je umístěna fixních zvonů, cimbálů (Z/A2-3). Odbíjení bude zachováno. Opravy dle 
potřeby. V rámci realizace bude oslovena odborná firma, která zpracuje záměr opravy kompletního 
systému a všech prvků věžních hodin.  Záměr bude předložen k odsouhlasení investorovi, 
pracovníkům památkové péče.  
 
 
D. 13   LEŠENÍ 
 
Úsek A : Věž radnice 

Po obvodu věže bude po dobu prací instalováno systémové fasádní nebo trubkové lešení. Na 
severní straně a části západní strany bude lešení založeno na terénu. Ostatní úseky budou řešeny 
nad střechami radnice. Pracovní výška lešení z náměstí je cca 35,0 m, nad střechami menší. Plocha 
fasádního lešení činí cca 770,0 m2 (290,0+235,0+130,0+115,0). Lešení musí být přizpůsobeno zúžení 
věže. Dotčená střecha radnice musí být řádně ochráněna před mechanickým poškozením. 
Předpokládaná doba trvání stavby úseku A činí 8 měsíců.  

 
Úsek B : Severní průčelí radnice 

Podél severní fasády, štítu a centrální střechy bude po dobu prací instalováno systémové 
fasádní nebo trubkové lešení. Lešení podél fasády a štítu bude lešení založeno na terénu. Ostatní 
úseky budou řešeny nad střechami radnice. Pracovní výška lešení z náměstí proměnná. Plocha 
fasádního lešení činí cca 470,0 m2 (350,0+90,0+30,0). Lešení podél centrální části střechy bude 
používáno jen po dobu oprav vrcholu střehy. Dotčená střecha radnice musí být řádně ochráněna před 
mechanickým poškozením. Předpokládaná doba trvání stavby úseku B činí 8 měsíců.  

 
Úsek C : Přední objekt a spojovací krček 
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Po obvodu řešených střech bude po dobu prací instalováno systémové fasádní nebo trubkové 
lešení. Lešení podél ZJ části a západní části krčku bude lešení založeno na terénu. Ostatní úseky 
budou řešeny nad střechami radnice. Pracovní výška lešení proměnná. Plocha fasádního lešení činí 
cca 410,0 m2 (200,0+140,0+30,5+40,0). Dotčená střecha radnice musí být řádně ochráněna před 
mechanickým poškozením. Na střeše se nachází světlík, který je nutné též ochránit. Předpokládaná 
doba trvání stavby úseku C činí 8 měsíců.  

 
Úsek D : Dvorní objekt radnice 

Po obvodu řešených střech bude po dobu prací instalováno systémové fasádní nebo trubkové 
lešení. Lešení bude z části založeno na terénu, z části nad okolními střechami. Pracovní výška lešení 
proměnná. Plocha fasádního lešení činí celkem cca 940,0 m2 (505,0+30,0+90,0+300,0+15,0). 
Dotčené okolní střechy musí být řádně ochráněny před mechanickým poškozením. Předpokládaná 
doba trvání stavby úseku D činí 8 měsíců.  

 
Na závěr prací bude vše vyklizeno a vyčištěno. Plochy pod lešení budou uvedeny do 

původního stavu. Lešení musí být řádně označeno a zabezpečeno. Příprava a realizace lešení dle 
příslušných ČSN:  
ČSN EN 12 811-1:2004 „Dočasné stavební konstrukce –  
Část 1: Pracovní lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh”,  
Část 2: Informace o materiálech” a  
Část 3: Zatěžovací zkoušky” (73 8123) 

 
Požadavky na fasádní lešení: 
ČSN EN 12 810-1:2004 „Fasádní dílcová lešení –  
Část 1: Požadavky na výrobky” a  
Část 2: Zvláštní postupy při navrhování” (73 8111) 
 
ČSN EN 13374:2005 „Systémy dočasné ochrany volného okraje – Specifikace výrobku, zkušební 
metody ” (73 8125). 

 
Součástí prací je i kozové lešení nutné k provedení plánovaných prací. Jedná se především o 

opravy vnitřních štítů, věže, krovu, komínů a světlíku. Použití předpokládáme ve všech etapách dle 
potřeby.  
 
 
D. 13    TERÉNNÍ ÚPRAVY 
 
Úsek A : Věž radnice 

Nejsou předmětem prací v úseku A. Plochy pod lešením budou pečlivě zakryty, tak aby 
nedošlo k poškození a zašpinění stávajících ploch. Po dokončení prací budou plochy uvedeny do 
původního stavu.  
 
Úsek B : Severní průčelí radnice 

Nejsou předmětem prací v úseku B. Plochy pod lešením budou pečlivě zakryty, tak aby 
nedošlo k poškození a zašpinění stávajících ploch. Po dokončení prací budou plochy uvedeny do 
původního stavu.  

 
Úsek C : Přední objekt a spojovací krček 

Nejsou předmětem prací v úseku C. Plochy pod lešením budou pečlivě zakryty, tak aby 
nedošlo k poškození a zašpinění stávajících ploch. Po dokončení prací budou plochy uvedeny do 
původního stavu.  
 
Úsek D : Dvorní objekt radnice 
 Úsek D:  Terénní úpravy se týkají opravy zpevněných ploch a vegetačních ploch zasažených 
stavebními pracemi a zařízením staveniště v souvislosti s opravami krovu a střechy. Plochy po 
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zařízení staveniště je nutné uvést do původního stavu. Plochy budou zbaveny zbytků stavebních 
materiálů. Zpevněné plochy budou vyčištěny. Povrch nezpevněných ploch bude vyrovnán a upraven.   
 Provedení v místě nové dešťové kanalizace je popsáno v kapitole D.2 výkopy a zemní práce. 
Betonový povrch dvoru bude na závěr prací obnoven. 
 
 
D. 14    ODVODNĚNÍ STŘECH 
 
Úsek A : Věž radnice 
Odvodnění střechy věže radnice bude provedeno dle stávajícího řešení.  
 
Úsek B : Severní průčelí radnice 

Severní žlaby jsou odvodněny do kanalizace pomocí systému dřevěných, vyplechovaných 
žlabů, které jsou napojeny na stávající kanalizaci objektu – severovýchodní žlab nebo do dešťového 
svodu ve dvoře – severozápadní žlab. V prostoru půdy se nachází dřevěný žlaby 320/320 mm 
z prken tl. cca 30 mm. Tyto žlaby jsou vyplechovány a opatřeny dřevěným krytem. Žlaby budou 
v rámci prací zkontrolovány. Předpokládáme výměnu vyplechování a drobné opravy dřevěných 
konstrukcí žlabů. Opravy budou provedeny dle potřeby. Poškozené úseky konstrukce budou 
odstraněny a nahrazeny prvky novými kus za kus. Potřebné řezivo je uvedeno jako předpoklad ve 
výpisu řeziva. V případě SV žlabu bude přeřešeno napojení na kanalizaci. Navrhujeme provedení 
jakéhosi kotlíku, rozšíření v místě napojení na kanalizaci. Řešení bude upřesněno přímo na stavbě po 
konzultaci s dodavatelem. Odvodnění SZ žlabu bude ponecháno ve stávajícím řešení.  
 
Úsek C : Přední objekt a spojovací krček 

Odvodnění střech tohoto úseku je řešeno nástřešními žlaby. Toto řešení bude zachováno, jen 
bude provedeno nové. Odvodnění je řešeno svody do dvorků objektu. Žlab v prostoru půdy vedený ze 
severní strany budovy je součástí úseku B. 
 
Úsek D : Dvorní objekt radnice 
 Severní strana střechy je odvodněna do nástřešních žlabů. Severozápadní strana je 
odvodněna dešťovými svody do dvorku objektu. Toto řešení bude zachováno. Severovýchodní strana 
střechy dvorního objektu je napojena na odvodňovací žlab v prostoru půdy. V prostoru půdy se 
nachází dřevěný žlab 320/320 mm z prken tl. cca 30 mm. Tento žlab je vyplechován a opatřen 
dřevěným krytem. Žlab bude v rámci prací zkontrolován. Předpokládáme výměnu vyplechování a 
drobné opravy dřevěných konstrukcí žlabů. Opravy budou provedeny dle potřeby. Poškozené úseky 
konstrukce budou odstraněny a nahrazeny prvky novými kus za kus. Potřebné řezivo je uvedeno jako 
předpoklad ve výpisu řeziva.  Jihozápadní strana objektu je opatřena nástřešním žlabem s dešťovým 
svodem na jižní straně objektu toto řešení bude zachováno. Jihovýchodní střechy objektu jsou 
odvodněny masivním žlabem osazeným na římse. Tento žlab je odvodněn dřevěným vyplechovaným 
žlabem napojeným na kanalizaci ve světlíku.  V prostoru půdy se nachází dřevěný žlab 320/320 mm 
z prken tl. cca 30 mm. Tento žlab je vyplechován pozinkovaným plechem a opatřen dřevěným krytem. 
Navrhujeme nové odvodnění žlabu dešťovým svodem podél rizalitu jižní fasády. Původní žlab 
v prostoru půdy bude odpojen. O jeho demontáži bude rozhodnuto v průběhu prací. Nabízí se i 
ponechání, jako ukázka původního řešení. Nový dešťový svod bude ukončen litinovým lapačem 
střešních splavenin. Dále bude provedena nová dešťová kanalizace PVC KG DN150 SN4 – přibližné 
délky 10,0 bm, ve sklonu minimálně 2%. Napojení v místě dvorní vpusti v prostoru dvora jižně od 
dvorního objektu. Potrubí bude opatřeno pískovým obsypem. Součástí prací bude doplnění, obnova 
povrchů dvoru. Pozor. Na jižní straně je již jeden dešťový svod. Jeho odvodnění není v současné 
době jisté. Na úvod prací bude proveden průzkum odvodnění tohoto svodu. Je totiž možné, že je 
součástí dešťové kanalizace odvodnění dvoru jako dvorní vpust. Na základě výsledků průzkumu bude 
upřesněno řešení odvodnění nového dešťového svodu. 
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D. 15    OSTATNÍ 
Všechny práce budou probíhat co nejšetrněji, bez poškození okolních prvků, s ohledem na 

historické konstrukce a jejich povrchy. 
Při provádění bouracích prací nutno postupovat s maximální opatrností a šetrností ke 

stávajícím konstrukcím, je třeba uvažovat s tím, že při provádění stavby při odchylce od projektu je 
nutné veškeré změny či jiné zjištěné skutečnosti konzultovat s projektantem, statikem a pracovníky 
NPÚ. 

Součástí prací jsou drobné elektroinstalační práce. Tyto práce se týkají drobných dočasných 
přeložek stávající tras, dočasných přemístění osvětlení, EPS a tras telekomunikací, které jsou v kolizi 
s opravami krovů a střech. Jedná se především o práci a drobný elektroinstalační materiál. Na závěr 
prací budou uvedeny instalace do původního stavu. Část zařízení je ve správě externích operátorů. 
Náklady spojené s těmito pracemi nejsou momentálně známy. Pro potřeby zpracování rozpočtu 
předpokládáme práce v hodinách.  

1. Úsek A : Věž radnice    předpoklad 40 hodin 
2. Úsek B : Severní průčelí radnice   předpoklad 20 hodin 
3. Úsek C : Přední objekt a spojovací krček  předpoklad 20 hodin 
4. Úsek D : Dvorní objekt radnice   předpoklad 20 hodin 

 
 U vybraných prvků PSV bude proveden restaurátorský záměr a závěrečná zpráva. Povinnost 
je uvedena u jednotlivých prvků.  
 Součástí prací je průzkum řešení odvodnění jižního dešťového svodu. Na základě ověření 
trasy bude upřesněno řešení odvodnění nového svodu na jižní straně radnice. 

 
 
 
POZNÁMKY: 
 
SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU TECHNICKÉ PODMÍNKY. ZDE JSOU 
UVEDENY VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ, POSTUPY A PODMÍNKY JEJICH 
POUŽITÍ.  
 
PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ 
ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH 
BĚHEM REALIZACE STAVBY 
 
PŘÍPADNÉ ZMĚNY NEBO NEJASNOSTI V PD JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM 
 
PRÁCE NA STAVBĚ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V SOULADU S PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI 
PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ 
 
BĚHEM STAVBY JE NUTNÉ DODRŽOVAT NORNY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRO 
JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ PRÁCE 
 
BĚHEM REALIZACE JE NUTNÉ RESPEKTOVAT POŽADAVKY ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY 
 
MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO ZADÁNÍ 
STAVBY JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO ZPRACOVÁNÍ 
PODROBNÉHO VÝKAZU MATERIÁLU. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI 
ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE. 
 
POZOR! - ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ 
 
 
V Plzni 05/ 2024               Vypracoval: Ing. Antonín Švehla 
          Michal Soukup 
                          ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.                                               

                Klatovská tř. 818/11, Plzeň, 301 00 


