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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Posuzované území leží se středu obce Havlovice. Most převádí chodník přes vodní tok 
říčky Zubřina. Před lávkou vpravo se nachází rodinný dům a zpevněná plocha. Terén zájmového 
území v místě lávky je rovinatý. Koryto říčky je před vtokem do lávky zpevněno betonovou 
deskou, svahy jsou lemovány betonovými zídkami. Tyto konstrukce tvoří požární nádrž. 

Území lávky leží v záplavové oblasti řeky Zubřiny. Stavba se nachází v katastrálním 
území Havlovice u Domažlic na pozemcích města Domažlice a Povodí Vltavy. Stavbou nedojde 
k dotčení parcel v památkové rezervaci. V území dotčeném rekonstrukcí mostu se nachází 
podzemní  vedení inženýrských sítí. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Navrhovaná stavba je v souladu s platným územním plánem města Domažlice 

c) Geologická charakteristika 

Jedná se o krystalinikum moldanubické oblasti. V dané oblasti dominují zejména dvojslídné 
svory s přechody do muskoviticko-biotitických pararul, které jsou proniklé tělesy pegmatitů. V 
širším okolí jsou proniklé i tělesy kvarcitů a amfibolitů. Hlavní linie zlomové tektoniky ve studované 
oblasti probíhají ve směrech SV-JZ, průniky těles a žil jsou zpravidla podél těchto struktur. Povrch 
území je tvořen nivními sedimenty řeky Zubřiny o mocnosti kolem 4 m. Nivní (fluviální) sedimenty 
jsou pestrého složení – písky, písčité hlíny, hlinité štěrky a místy hlíny. Polohy navážek jsou 
různorodého složení, a nepravidelné mocnosti.  

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V rámci PDPS nedošlo k dalším průzkumům. 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Obvodem stavby dojde k dotčení následujících inženýrských sítí: 

- kanalizace a vodovod jsou vedeny podél domu č.p. 105 za betonovu zdí. Stavbou dojde 
k dotčení ochranného posma, k odykrytí nedojde. 

-Ochranná pásma inženýrských sítí obecně: 

Elektrické vedení 

Pro vymezení ochranného pásma NN platí zákon č. 458/2000 Sb. §46. Ochranné pásmo 
nadzemního vedení je souvislý prostor, vymezený rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti, měřené kolmo na vedení. 

Nadzemní vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV (pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994) 

10,0 m- u venkovního vedení 

10,0 m- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně 1 kV a menší než 52 kV 

Nadzemní vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV (pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995) 

7 m – vodiče bez izolace 
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2 m – vodiče s izolací 

1 m – závěsná kabelová vedení 

Nadzemní vedení o napětí nad 35 kV (měřeno od krajního vodiče) 
12 m – napětí od 35 kV do 110 kV 

15 m – napětí od 110 kV do 220 kV 

20 m – napětí od 220 kV do 400 kV 

30 m – napětí nad 400 kV 

Podzemní vedení 

1 m – napětí do 110 kV 

3 m – napětí nad 110 kV 

Plynovodní zařízení 

Plynovodní potrubí je chráněno ochranným pásmem dle zákona 458/2000 Sb §68. U staveb 
pod úrovní terénu je nutno dodržet tato ochranná pásma na obě strany vedení: 

1 m – plynovod do 4 bar v obci  

2 m – plynovod do 4 bar mimo obec 

2 m – plynovod 4-40 bar 

4 m – plynovod nad 40 bar 

V případě použití těžké techniky v ochranném pásmu, musí být STL plynovod překryt 
silničními panely. 

Telekomunikační vedení 

Telekomunikační sítě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 127/2005 Sb. §102. 
U staveb pod úrovní terénu je nutno dodržet ochranné pásmo 1,0 m. 

Ochranná vodovodních řadů a kanalizačních stok 

Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb. §23. 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu. 

1,5 m – vodovody a kanalizace do Ø 500 mm 

2,5 m – vodovody a kanalizace nad Ø 500 mm 

U vodovodů nebo kanalizací Ø nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 
upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Ochranná pásma silnic 

Ochranná pásma silnic, dálnic a místních komunikací jsou popsána zákonem č.13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, § 30, platí pro dálnice, silnice a místní komunikace; mimo souvislé 
zastavění obcí. Rozumí se tím prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50 m a ve vzdálenosti 
100 m / resp. 50 m / resp. 15 m od osy nebo přilehlého jízdního pásu - pro dálnice / silnice I. třídy a 
místní komunikace I. tř. / silnice II. a III. tř. a místní komunikace II. tř. 
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Ochranná pásma drah 

Ochranná pásma drah jsou popsána zákonem č.266/1994 Sb., o drahách, § 8. Ochranné 
pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou 
vedenou: 

- u dráhy celostátní a regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 
vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy 

- u vlečky 30 m od osy krajní koleje 

- u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního 
trolejového drátu. 

Ostatní ochranná pásma 

V této zájmové oblasti nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle §17, §18 zákona 
o vodách č. 254/2001 Sb. 

Národní kulturní památky a jejich soubory nebudou stavbou dotčeny. 

f) Poloha vhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba je vedena přes vodní tok Zubřina, a je situována v záplavovém území. 

Poddolovaná území se v místě stavby nenachází. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba lávky nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba bude oplocená staveništní 
oplocením se zamezením vstupu do prostoru stavby. Odtokové poměry se během výstavby nezmění. 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stávající lávka a nábřežní zdi budou kompletně demolovány. V rámci stavby nedojde ke 
kácení. 

i) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 

Nedojde k záboru PUPFL. 

Dojde k záboru pozemků s ochranou ZPF. Jedná se o pozemky p.č. 666/3, 669 a 39 v majetku 
města Domažlic.  

j) Územně technické podmínky 

Provedením rekonstrukce uvedené komunikace nedojde ke změně napojení na dopravní 
infrastrukturu. Veškeré pochozí plochy jsou řešeny bezbariérově dle v ČSN 73 6110/Z1 – 
Projektování místních komunikací a dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou. 
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l) Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje 

Stavba bude umístěna na těchto pozemcích: 45/4, 666/3, 40/1, 669, 663, 39, 660/6, 660/4, 
660/3, 660/5, 660/2 

m) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

45/4, 666/3, 40/1, 669, 663, 39, 660/6, 660/4, 660/3, 660/5, 660/2 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Během výstavby dojde ke sledování lávky 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávající silniční síť. Příjezd k lávce bude možný po místních 
komunikacích.  

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 

b) Účel užívání stavby 

Rekonstruovaná lávka bude sloužit pro převedení pěší a cyklo dopravy přes Zubřinu. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Povolení výjimek z technických požadavků 

Nejsou žádná povolení výjimek z technických požadavků na stavby, ani technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ani souhlas s odchylným řešením 
z platných předpisů a norem. 

e) Závazná stanoviska dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena v dokumentaci DSP. 

f) Celkový popis koncepce stavby 

Stávající lávka bude zdemolována, na původním místě dojde k výstavbě nové lávky. Dále 
dojde k obnově nábřežních zdí. 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněná podle jiných právních předpisů. 

Při stavbě mostu nedojde ke změně intenzity dopravy. 
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h) Základní bilance stavby 

Pro vyhotovení díla dojde k použití betonových směsí, betonářské výztuže, oceli, zemin do 
násypů.  

i) Základní předpoklady výstavby 

Investor předpokládá provedení opravy v roce 2024. 

Výstavba mostu bude z technologického hlediska prováděna za úplného vyloučení provozu. 
Délka opravy lávky a zdí je odhadována na 2 měsíce. Skutečný časový harmonogram stavby pak 
bude stanoven zhotovitelem dle jeho technologických možností. Harmonogram opravy bude 
odsouhlasen investorem. 

j) Základní požadavky na předčasné užívání a zkušební provoz 

Stavba bude předám po jejím ukončení jako celek. 

k) Orientační náklady stavby 

Náklady na stavbu jsou odhadovány na 4,0 mil Kč bez DPH. 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus 

Jedná o rekonstrukci stávajících lávky, stavba je uvedena v územním plánu. 

b) Architektonické řešení 

Vzhledem k umístění lávky bylo zvoleno odpovídající architektonické a výtvarné řešení –  
ocelové zábradlí. 

2.3. Celkové stavebně technické řešení 

a) Popis celkové koncepce stavebně technického řešení 

Stávající lávka a zdi jsou ve špatném technickém stavu a již nesplňují požadavky na bezpečný 
plynulý provoz a požadavky na únosnost. Proto bude vybudována nová lávka i zdi. Lávka je 
navržena jako prefabrikovaná žb konstrukce, zdi jsou žb monolitické. 

b) Celkové produkované množství a druhy odpadů 

Během opravy lávky vznikne při stavební činnosti množství odpadového materiálu. 
V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem 
nakládat dle níže uvedeného textu: 

Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům ve znění pozdějších předpisů: 
o Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (část III – Přeprava nebezpečných věcí 

v silniční dopravě)  
o Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech  
o Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů  
o Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech 
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o Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro 
ukládání odpadů v podzemních prostorech  

o Vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 

Vzhledem k obecně platným prioritám udržitelného rozvoje společnosti je žádoucí, aby při 
stavebních činnostech byly používány postupy, které jsou plně v souladu zejména s požadavky 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) zaměřenými na předcházení vzniku odpadů a přednostní využívání odpadů. 

Podle § 12 a výše uvedeného zákona je základní povinností každého stavebníka předcházet 
vzniku odpadů a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nezbytné 
nakládat s odpadem dle uvedených předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat odpad fyzická nebo 
právnická osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká nebo odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci 
odpadu.  

 

Přehled druhů odpadů, které se na stavbě vyskytnou, popřípadě mohou vyskytnout: 

vysvětlivky: O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 

  N   odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 

(-prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů,  - druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů,  

- třetí dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné 
skupiny (podskupiny) odpadů) 

katalog. druh odpadu    kategorie                                 kód dle 
šestimístný             odpadu     dodatku I a II 
kód           Basilejské úmluvy 

 
17   STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY   
 
17 01                                      BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA                    
 
17 01 01              Beton        O 
17 01 07   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek   O 

a keramických výrobků neuvedené pod číslem 
17 01 06              

 
17 02                                     DŘEVO, SKLO A PLASTY 
 
17 02 01   Dřevo        O 
 
17 03        ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU  
 
17 03 01   Asfaltové směsi obsahující dehet    N 
17 03 02   Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   O 
 
17 04       KOVY  (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 
 
17 04 05   Železo a ocel       O 
17 04 07   Směsné kovy       O   
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17 05       ZEMINA, KAMENÍ A VYTĚŽENÁ HLUŠINA 
 
17 05 04   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 
17 05 06   Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05  O 
 
17 06        IZOLAČNÍ MATERIÁLY 
 
17 06 03   Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují   N 

nebezpečné látky 
Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí 

s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na 
dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající 
jeho činností. 

Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou 
zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na příslušnou skládku 
nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo možno při 
kolaudaci provést vyhodnocení.  

Vybraný zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, které předloží 
k odsouhlasení příslušnému odboru výstavby a životního prostředí před zahájením stavebních prací. 

Odhad bilance odpadů: 

Zatřídění odpadu   Množství  Způsob nakládání 

17 01 01 Beton   560 t   řízená skládka (k recyklaci) 

17 02 01 Dřevo   1 t   řízená skládka (k recyklaci) 

17 03 02 Asfaltové směsi  1 t   skládka nebezp. odpadu 

17 05 04 Zemina a kamení  540 t   řízená skládka (k recyklaci) 

17 04 05 Železo a ocel  10 t   skládka / výkupna oceli 

c) Veřejné komunikační sítě 

Stavba neřeší výstavbu nové veřejné sítě komunikačních vedení. Stávající komunikační sítě 
nebudou stavbou dotčeny. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Rekonstruované pochozí plochy jsou řešeny bezbariérově dle v ČSN 73 6110/Z1 – 
Projektování místních komunikací a dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Na horním 
povrchu lávky bude provedena příčná striáž. 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost chodců proti pádu z lávky je zajištěna v délce lávky ochranným mostním 
zábradlím. 
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2.6. Základní technický popis stavebních objektů 

Objekt SO 201 – Lávka L-01 

Stávající jednopolová lávky s rozpětím 5,5 m bude kompletně odstraněna. Nosná konstrukce 
je tvořena žb monolitickou deskou s krajními nosníky. Spodní stavba je železobetonová, základy 
pravděpodobně z prostého betonu. Zábradlí na lávce je ocelové trubkové. Výška zábradlí je cca 1,0 
m. Dále dojde k odstranění betonových nábřežních zdí, které tvoří požární nádrž.  Technologický 
postup bourání musí být schválen projektantem a TDI. 

 Postup demolice lávky: 

- Vyznačení staveniště 

- Odfrézování vozovky na předpolí před lávkou 

- Odstranění zábradlí 

- Vyhotovení výkopu 

- Demolice nosné konstrukce a opěr 

- Demolice zdí 

 
Charakteristika nové lávky podle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220: 

Charakteristika mostu: Prefabrikovaná železobetonová, přes řeku, rámová s 
náběhy, s jedním mostním otvorem, s neomezenou 
volnou výškou, jednopodlažní, nepohyblivá, trvalá, v 
přímé, s proměnným podélným sklonem, kolmá, směrově 
nerozdělená, s normovanou zatížitelností, masivní, 
otevřeně uspořádaná, s neomezenou volnou výškou 

Délka přemostění: 5,00 m  

Délka lávky: 5,80 m 

Délka nosné konstrukce: 5,80 m 

Rozpětí: 5,40 m 

Šikmost lávky: kolmá 

Volná šířka lávky: 1,90 m 

Výška lávky nad terénem: 1,27 m (nad dnem překážky) 

Stavební výška: 0,25 m  

Plocha nosné konstrukce lávky: 11,02 m2  

Zatížení lávky: podle ČSN EN 1990, ČSN EN EN 1991 

Bod křížení: Y = -862684.381  X = -1099173.540  

Nová lávka je navržena jako prefabrikovaná železobetonová rámová konstrukce plošně 
založená přes monolitické základy. Samotný prefabrikát je tvořen nosnou konstrukcí a krajními 
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opěrami. Pod základy dojde k výměně podloží štěrkodrtí v tl. 300 mm. Na lávce bude osazeno 
ocelové mostní zábradlí výšky 1,10 m.  Nábřežní zdi jsou navrženy jako železobetonové monolitické 
opěrné zídky plošně založené na výměně podloží v tl. 300 mm. Na zídkách bude osazeno ocelové 
trubkové zábradlí.  Během výstavby lávky dojde k provizornímu zatrubnění se zahrázkováním cca 5 
m od konce zdí. 

2.7. Základní popis technických a technologických objektů 

Součástí stavby nejsou žádné technologické objekty. 

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Lávka bude provedena dle platných norem a předpisů. Součástí stavby nebudou žádná 
protipožární zařízení ani přístupové body s požární vodou.  

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Jedná se o mostní objekt – nebudou spotřebovávány žádné energie při provozu, ani nebude 
zřizována tepelná ochrana. 

2.10. Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Mostní objekt – nejsou kladeny žádné požadavky. 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není zapotřebí budovat ochranu proti pronikání radonu z podloží. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Ochrana bude prováděna dle platné TP 124. Bude prováděna primární a sekundární ochrana 
a konstrukční opatření. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Všechny konstrukční části, zejména nosné, jsou navrženy na dynamické zatížení. 

d) Ochrana před hlukem 

Při provádění stavby dojde ke zvýšení hluku. Dodavatel stavebních prací je povinen používat 
především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty 
stanovené v technickém osvědčení. Bude respektováno nařízení vlády č. 272/2011 a jeho změny 
uvedené v zákoně 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební 
práce budou probíhat pouze v rozmezí od 6 do 22 hodiny.  
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e) Protipovodňová opatření 

Lávka je navržena tak, aby došlo ke zvětšení stávajícího mostního otvoru o 12 %. Most se 
nachází v záplavovém území říčky Zubřina.  

Před provedením stavby zhotovitel vypracuje a nechá schválit „Povodňový a havarijní plán“, 
jež bude stanovovat podmínky realizace stavby. 

f) Ochrana před sesuvy půdy 

Netýká se této stavby. 

g) Ochrana před poddolováním 

Nebude prováděna ochrana před vlivem poddolování. 

h) Ochrana před ostatními účinky 

Nebude prováděna žádná další ochrana proti jiným účinkům, např. výskytu metanu apod. 

2.12. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

i) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není 

3. PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Nejsou nutné žádné napojení na technickou infrastrukturu.  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Na stavbě nejsou. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Nová lávka bude sloužit pro pěší i cyklo dopravu. Stávající trasy zůstanou po provedení 
rekonstrukce zachovány. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení zůstane zachováno jako ve stávajícím stavu. 

c) Doprava v klidu 

Na mostě se neřeší doprava v klidu. 
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d) Pěší a cyklistické stezky 

Přes lávku není vedena oficiální cyklo trasa. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

a) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

Při provádění rekonstrukce nedojde ke kácení mimolesní zeleně. 

b) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Rozsah zemních prací bude minimální při provedení výkopů pro provedení založení a spodní 
stavby mostu. Za levou zídkou.dojde k ohumusování a osetí trávou, za pravou bude cesta zpevněna 
asfaltovým recykláte. 

6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí 

Celkově lze hodnotit stavbu po dokončení jako pozitivní, vlivy vznikající při výstavbě je 
třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a norem tak, aby stavbou nebyly narušeny přilehlé 
pozemky, zeleň a komunikace byla vždy očištěna. 

Při provádění stavby dojde ke zhoršení životního prostředí zejména hlukem, prachem, dále 
bude ztížena dopravní situace na dotčené komunikaci. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k dalšímu 
zhoršení životního prostředí např. únikem, ropných produktů. Při realizaci je nutné, aby dodavatel 
využíval veškeré zařízení jen pro ty účely, pro které jsou navržena, a dodržoval zásady určené v této 
části dokumentace. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy 
ve stavebnictví a respektovat zejména zákon 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného 
zdraví a dále: 

Ochranu proti hluku a vibracím. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především 
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 
v technickém osvědčení. Bude respektováno nařízení vlády č. 272/2011 a jeho změny uvedené 
v zákoně 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební práce 
budou probíhat pouze v rozmezí od 6 do 22 hodiny.  

Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem. Dodavatel je povinen 
zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v 
množství odpovídajícím vyhlášce č. 56/2001 Sb. zákona o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích v platném znění. 

Ochranu proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze staveniště 
musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejné silniční sítě. Případné 
znečišťování musí být pravidelně odstraňováno. 
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Ochranu proti znečištění povrchových i podzemních vod. Po dobu výstavby je nutno při 
provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby 
nemohlo dojít ke znečištění vodního toku. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových 
vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

Ochrana půdy. Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby 
stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné 
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na 
příslušnou skládku nebo do spalovny. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba nebude mít vliv na krajinu. Vliv na přírodu bude zajištěn ochranou zeleně a živočichů. 
Stavba zachová ekologické funkce a vazby v krajině. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít vliv na území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní 
prostředí 

Nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí EIA. 

e) Způsob naplnění zákona o integrované prevenci 

Stavební záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Žádná ochranná a bezpečnostní pásma nebudou výstavbou zřizována. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Mostní objekty – bez požadavků civilní ochrany. Závažným haváriím mostního objektu bude 

předcházeno pravidelnými mostními prohlídkami a důsledným dodržováním navržených 
údržbových prací na lávce. Zóny havarijního plánování nebudou stanoveny, protože se nejedná o 
objekt nebo zařízení, kde je umístěna nebezpečná látka. 
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8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

g) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavební hmoty budou dodávány na stavbu dle potřeby pro postupnou realizaci stavby. 
Jednotlivé spotřeby médií a hmot jsou odvislé na zhotoviteli. Staveništní plochy budou využity jako 
sklad materiálu. 

h) Odvodnění staveniště 

Voda ze staveniště bude přirozeně odtékat dále výtokovým objektem. Samotná vodoteč bude 
za konci úpravy zahrázkována a převedena prostřednictvím 3ks PE rour DN 600 mm. Během 
výstavby musí zhotovitel počítat s možným čerpáním povrchové i podzemní vody ze dna stavební 
jámy. 

Před provedením stavby zhotovitel vypracuje a nechá schválit „Povodňový a havarijní plán“, 
jež bude stanovovat podmínky realizace stavby. 

i) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno přímo na místní komunikace. Napojení na technickou 
infrastrukturu během provádění stavby provede zhotovitel dle svých zvyklostí po dohodě 
s investorem. 

j) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít vliv na další stavby. 

k) Ochrana okolí staveniště, požadavky na související asanace, demolice, kácení 

Okolí staveniště si vyžádá ochranu z důvodů zajištění bezpečnosti pěšího provozu. Stavební 
jáma bude zabezpečena dočasným plotem. Kácení – viz bod 5. 

l) Maximální zábory pro staveniště 

Stavba si vyžádá zábor v ploše 622 m2. 

m) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Jedná se o novostavbu ve stávajícím umístění. Obchozí trasa bude vedena po stávajících 
komunikacích. 

n) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Viz bod 2.3, oddíl Odpadové hospodářství. 

o) Bilance zemních prací 

Bilance zemních prací bude nevyrovnaná – dochází k budování nových přechodových 
oblastí. Nepředpokládáme budování větších deponií zeminy. Vytěžená zemina bude z větší části 
odvezena k uložení na vhodnou skládku a bude nahrazena vhodnou zeminou. 
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p) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vlivy vznikající při výstavbě je třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a norem tak, 
aby stavbou nebyly narušeny přilehlé pozemky, zeleň a komunikace byla vždy očištěna. Podrobněji 
viz bod 6. 

Práce na opravě lávky budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – Technologie 
vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

q) Stanovení podmínek při provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán BOZP 

Během realizace stavebních prací je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, 
zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 361/2007 Sb. a podmínky uvedené ve stavebním 
povolení a v závazném posudku hygienika. Stavební práce budou prováděny v době od 6.00 
do 22.00 hodin.  

r) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebude narušeno bezbariérové užívání jiných staveb. 

s) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Doprava bude vedena po stávajících trasách. Stavbu lze obejít po stávajících komunikacích. 

t) Řešení dopravy během výstavby (přístupové trasy, uzavírky, objížďky), opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

Oprava lávky bude z technologického hlediska prováděna za úplného vyloučení provozu.  

u) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Rozsah a rozmístění ploch určených pro zařízení staveniště bude dohodnuto mezi 
zhotovitelem, investorem a případně majiteli pozemků v rámci přípravy pro výstavbu. Staveniště 
bude předáno dodavateli 14 dní před zahájením stavebních prací. Staveništní plochy budou využity 
jako sklad materiálu a taktéž jako meziskládka pro vybouraný materiál. Vybouraná suť bude 
rovnoměrně nakládána a okamžitě odvážena na skládku s ekologickou recyklací. Při umístění 
zařízení staveniště je nutnou postupovat tak, aby nedošlo k zamezení ani omezení přístupu k okolním 
objektům.  

v) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Investor předpokládá provedení opravy v roce 2024.   

Oprava mostu bude z technologického hlediska prováděna za úplného vyloučení provozu. 
Délka opravy lávky je odhadována u na 2 měsíce. Z nutnosti provádění technologicky náročných 
prací v klimaticky příznivých obdobích doporučujeme stavbu provádět v období mezi měsíci březen 
až listopad. Skutečný časový harmonogram stavby pak bude stanoven zhotovitelem dle jeho 
technologických možností. Harmonogram opravy bude odsouhlasen investorem. 

Uvažovaný průběh stavebních prací: 
o Provedení dočasného dopravního značení 
o Demolice stávající lávky a zdí 
o Výstavba nové lávky a zdí 
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o Odstranění dočasného dopravního značení 

Vzhledem k rozsahu a náročnosti stavby jsou požadavky na plynulost a koordinovanost 
práce. Vše si zajistí zhotovitel dle svých zvyklostí. Požadované termíny a kontroly průběhu stavby 
budou stanoveny v zadávacích podmínkách investora. Staveniště bude řádně označeno informační 
tabulí dle zásad o provádění staveb. 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Voda z lávky bude volně stékat do koryta Zubřiny. Voda za zdmi bude vsakovat. 

 

 

                                                                                                    

V Brně, květen 2024                     Vypracoval: Ing. David Mlčák 

 

 

 


