

## Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Oprava lesní cesty - LC Malinovka**“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 24.03.2025:

„Dobrý den, při přípravě dokumentů k veřejné zakázce s názvem „Oprava lesní cesty – LC Malinovka“ jsme ve Výzvě a v návrhu SOD našli chybný údaj. Termín realizace uvádí Zadavatel do 31.9.2025. Měsíc říjen má pouze 30 kalendářních dnů. Upraví Zadavatel termín realizace ve Výzvě a v návrhu SoD?“

Odpověď zadavatele:

Jedná se pouze o administrativní chybu v textu. Předpokládaný termín dokončení veřejné zakázky je **30.09.2025**, nikoli **31.09.2025**. Upravený návrh smlouvy o dílo přikládáme.

Domažlice 24.03.2025

Ing. Josef Forst, jednatel