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A.1. I D E N T I F I K A C E  S T A V B Y  
A.1.1. Ú D A J E  O  S T A V B Ě  

a) N Á Z E V  S T A V B Y  
Domažlice, ZŠ Msgre. B. Staška č.p. 232 – Oprava sociálního zařízení ve 2.NP & 3.NP v pavilonu 1.2 

b) M Í S T O  S T A V B Y  
Obec Domažlice 
Katastrální území Domažlice 
Parcelní číslo st. 3254/3 
Výměra 20814 m2 
Druh pozemku Zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastnické právo Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice 
Budova s č.p. č.p. 232, stavba občanského vybavení 

c) P Ř E D M Ě T  P D  
Jedná se o stavební úpravy sociální zařízení 1. stupně základní školy v pavilonu 1.2. 

A.1.2. Ú D A J E  O  Z P R A C O V A T E L I  P R O J E K T O V É  D O K U M E N T A C E  
a) O D P O V Ě D N Ý  P R O J E K T A N T  

Ing. Zbyněk Wolf, Hradská 79, 344 01 Domažlice 
IČO:     73374 792 
Číslo autorizace:   0201261 
Obor:    Pozemní stavby 
Číslo zakázky:   14/2025 

b) Z P R A C O V A T E L É  J E D N O T L I V Ý C H  Č Á S T Í  D O K U M E N T A C E  
A; B; C; D – Michal Jůna, Hradská 86, 344 01 Domažlice 
IČO:     749 62 329 

A.2. T E C H N I C K Ý  P O P I S  
V rámci připravované rekonstrukce sociálního zařízení ve druhém a třetím nadzemním podlaží Pavilonu 1.2 Základní školy Msgre. B. Staška v Domažlicích 
bude nejprve provedena kompletní demontáž stávajícího vybavení a konstrukcí. Tento krok zahrnuje odstranění všech sanitárních předmětů, jako jsou 
toaletní mísy, umyvadla a pisoáry, a to včetně jejich připojovacích armatur a sifonů. Současně budou demontovány stávající dělící příčky, ať už zděné či 
lehké, a odstraněny stávající obkladové vrstvy stěn a podlah, včetně dlažeb a obkladů. Předpokládá se, že v rámci demoličních prací bude nutné provést i 
drobné úpravy stávajících omítek, aby se zajistil rovný a čistý podklad pro nové konstrukce a povrchy. 
 
Po dokončení demoličních prací se přistoupí k výstavbě nového dispozičního řešení. Následně budou provedeny nové rozvody vnitřní kanalizace a vodo-
vodu, které budou napojeny na stávající stoupací vedení. Budou vyzděny nové dělící konstrukce z porobetonových tvárnic.  
 
 Osazeny budou nové zařizovací předměty, přičemž zvláštní důraz je kladen na ergonomii a hygienu pro dětské uživatele. Proto budou instalovány závěsné 
toaletní mísy pro děti, osazené ve výšce 370 mm nad čistou podlahou, a dětská umyvadla ve výšce 750 mm. V prostoru umýváren budou osazeny nástěnné 
dávkovače mýdla a zásobníky na papírové ručníky. Stávající litinové radiátory budou demontovány, očištěny, opatřeny novým šedým nátěrem a po do-
končení hrubých stavebních prací opětovně osazeny na původní místa. Elektroinstalace bude v maximální možné míře zachována, nicméně v místech 
nových příček či zařizovacích předmětů budou provedeny potřebné úpravy a doplnění o nové vývody pro osvětlení, případné elektrické sušiče rukou a 
další drobné spotřebiče. 
 
Předpokládá se, že po dokončení instalací budou provedeny tlakové zkoušky vodovodního a kanalizačního potrubí a revize elektroinstalace. Následovat 
budou dokončovací práce, zahrnující obkládání stěn keramickými obkládačkami a položení dlažby. Při výběru obkladových materiálů bude kladen důraz 
na snadnou údržbu a odolnost vůči vlhkosti a mechanickému poškození. Po dokončení všech povrchů budou osazeny zařizovací předměty, provedeno 
finální čištění a předání hotového díla investorovi. V průběhu realizace budou dodržovány veškeré platné normy a předpisy, a to jak z hlediska stavebního, 
tak hygienického. 
 
Dále budou osazeny nové sanitární příčky se zvýšenou odolností, které zajistí soukromí v prostoru toalet. Tyto příčky budou kotveny k podlaze a ke stěnám 
a jejich barevné provedení bude finálně odsouhlaseno investorem na základě předložených vzorků. 
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