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1. Popis izemi stavby

a) Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku

Stavajici lavka DO-L22 prevadé€la mistni stezku pro péSi a akvadukt pies zafez Zeleznicni
traté Plzeni — Ceska Kubice v mistni &dsti Havlovice, kterd piislusi k méstu Domazlice. Na této
lavce byla v bfeznu 2025 odstranéna dfevénd nosnd konstrukce, kterd byla ve Spatném
technickém stavu. Z plivodni lavky zlstalo zaloZeni (mikropiloty) a spodni stavba (opéry), na
které bude umisténa nové navrZzend ocelovd konstrukce. Lavka se nachdzi v extravildnu
jthovychodné od centra mésta Domazlice. Lavka se nachazi v oblasti, kde se na stran€ za opérou
2 (na severu) smérem do Havlovic nachdzi rodinny diim ¢.p. 48 a na strané pied opérou 1 (na
jihu) jehlicnaty les. Pied opfrou 1 na stran€ lesa se nachazi dfevény piistieSek pro turisty
s posezenim a informacni tabuli a ddle vodote¢ ,,ndhon Teplé Bysttice”, jehoz ¢ast je pomoci
uzavieného potrubi vedena pies ldvku a pokraduje dile na sever do oblasti ,Na Pile“. Uzemi na
pied opcrou 1 v lese je rovinaté, poté je zde veden cca 6,0 m hluboky zafez drdhy a na strané za
opérou 2 u rodinného domu se terén smérem k severu sniZzuje. Svahy draZniho zédfezu jsou
piirozené zatravnéné se sklonem cca 1:1,4. V paté zatezu piimo pod lavkou se nachdzi kamenné
opérné stény.

V tzemi dotéeném rekonstrukci 1avky byl zjiStén vyskyt inZzenyrskych siti — vzduSné vedeni
nizkého napéti nezndmého spravce a podzemni trasy elektronickych komunikaci SZ ve spravé
Spravy Zelezni¢ni telematiky. Stavebni pozemek se nachdzi na pozemku vlastnéném Ceskou
republikou v zastoupeni Spravy Zeleznic.

V ramci stavby nedojde ke kaceni stromil v okoli lavky.

b) Udaje o souladu s tizemné pldnovaci dokumentaci

Jedna se o rekonstrukci stavajici 1avky, stavba neni feSena v UPD

c) Geologickd charakteristika

Jedna se o krystalinikum moldanubické oblasti. V dané oblasti dominuji zejména dvojslidné
svory s prechody do muskoviticko-biotitickych pararul, které jsou proniklé télesy pegmatiti. V
Sir§im okol{ jsou pronikl€ i télesy kvarcitii a amfiboliti.

Vzhledem k tomu, Ze zaloZeni i spodni stavba ldvky zlstane zachovéna, nebyl nové provadén
inZenyrsko-geologicky prizkum. Bylo pfepocteno stavajici zaloZeni s charakteristikami z pivodni
projektové dokumentace na tcinky od nové ocelové nosné konstrukce.

d) Vycet a zdvéry provedenych priizkumii a rozboriu
o Mostni prohlidka
Stavebni stav lavky byl stanoven mimotadnou prohlidkou, kterou provedl Ing. Jan Svejkovsky
v 02/2024. Stav lavky byl pfi prohlidce stanoven: spodni stavba II — velmi dobry, koeficient
stavebniho stavu: a = 1,0, nosnd konstrukce VI — velmi Spatny, koeficient stavebniho stavu: a =
0,2.
Investor rozhodl o demolici nosné konstrukce ldvky a jeji ndhrad€é za novou. Demolice byla
provedena v bieznu 2025.

e) Ochrana tizemi podle jinych prdvnich predpisii
Lavka DO-L22 neni zapsdna na statnim seznamu nemovitych pamatek.
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V tzemi dotéeném rekonstrukci lavky byl zjiStén vyskyt inZenyrskych siti — vzdusné vedeni
nizkého napéti nezndmého spravce a podzemni trasy elektronickych komunikaci SZ ve spraveé
Spravy Zelezni¢ni telematiky.

Stavba se dotyka ochrannych pdsem téchto siti, ale v ramci stavby nebudou tyto sité doteny,

pfipadn€ budou ochranény:

1.

Jetab pred opérou 1 bude stat béhem osazeni nové nosné konstrukce v misté pred
vzduSnym vedenim NN a prace budou probihat nad timto vedenim, stejn¢ jako tomu bylo
pfi osazeni ldvky v roce 2011.

Podzemni kabely elektronickych komunikaci SZ jsou uloZeny v zemi t&sné za opérou,
tyto kabely budou béhem stavby ochranény. Spodni stavba a zaloZeni zlstane stdvajici,
takZe za opérou budou provadény vykopy pouze pro vymeénu zatrubnéni akvaduktu a
odvodnéni lavky. Vzhledem k vySkové tpravé nivelety a také vedeni akvaduktu, bude
nové zatrubnéni v téchto mistech uloZeno vySe, nez je uloZeno potrubi stavajici. Neni tedy
nutno delat vétsi vykopy, které by tyto kabely odhalily. Kabely budou béhem vystavby
chranény pomoci betonovych paneltl, které budou uloZeny nad zeminou nad nimi.

Podzemni kabely elektronickjch komunikaci SZ pod kolejistém nebudou také
v zadném piipad¢€ ohroZeny, protoZe v kolejisti nebudou provadény zadné vykopové prace.

Ochrannd pdsma inzenyrskych siti obecné¢:
Elektrické vedeni

Pro vymezeni ochranného pasma NN plati zdkon ¢. 458/2000 Sb. §46. Ochranné pasmo

nadzemniho vedeni je souvisly prostor, vymezeny rovinami po obou strandch vedeni ve vodorovné
vzdalenosti, méfené kolmo na vedeni.

52kV

Nadzemni vedeni o napéti nad 1 kV a do 35 kV (pro zafizeni zrealizovana do 31.12.1994)
10,0 m- u venkovniho vedeni
10,0 m- u venkovni stozarové el.stanice s pfevodem napéti z irovné 1 kV a menSi nez

Nadzemni vedeni o napéti nad 1 kV a do 35 kV (pro zarizeni zrealizovand od 1.1.1995)
7 m — vodice bez izolace

2 m — vodicCe s izolaci

1 m — zavésna kabelova vedeni

Nadzemni vedeni o napéti nad 35 kV (méreno od krajniho vodice)
12 m — napéti od 35 kV do 110 kV

15 m — napéti od 110 kV do 220 kV
20 m — napéti od 220 kV do 400 kV
30 m — napéti nad 400 kV
Podzemni vedeni

I m — napéti do 110 kV

3 m — napéti nad 110 Kv
Plynovodni zafizen{
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Plynovodni potrub{ je chrdnéno ochrannym pdsmem dle zdkona 458/2000 Sb §68. U staveb
pod tdrovni terénu je nutno dodrZet tato ochrannd pasma na ob¢ strany vedeni:

1 m — plynovod do 4 bar v obci

2 m — plynovod do 4 bar mimo obec

2 m — plynovod 4-40 bar

4 m — plynovod nad 40 bar

V piipad¢ pouziti tézké techniky v ochranném pdsmu, musi byt STL plynovod piekryt
silni¢nimi panely.

Telekomunikaéni vedeni

Telekomunikacni sit€ jsou chranény ochrannym pasmem dle zdkona 127/2005 Sb. §102.
U staveb pod drovni terénu je nutno dodrzet ochranné pasmo 1,0 m.

Ochranni vodovodnich fada a kanalizaénich stok

Vodovody a kanalizace jsou chranény ochrannym pasmem dle zdkona 274/2001 Sb. §23.
Ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou vzddlenosti od vnéjSiho lice st€ény potrubi nebo
kanalizacni stoky na kazdou stranu.

1,5 m — vodovody a kanalizace do @ 500 mm
2,5 m — vodovody a kanalizace nad @ 500 mm

U vodovodu nebo kanalizaci @ nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.
Ochrannd pdsma silnic
Ochrannd pdsma silnic, ddlnic a mistnich komunikaci jsou popsdna zdkonem €.13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, § 30, plati pro délnice, silnice a mistni komunikace; mimo souvislé
zastavéni obci. Rozumi se tim prostor ohrani¢eny svislymi plochami do vysky 50 m a ve
vzdélenosti 100 m / resp. 50 m / resp. 15 m od osy nebo pftilehlého jizdniho pasu - pro délnice /
silnice I. tfidy a mistni komunikace I. tf. / silnice II. a III. tf. a mistni komunikace II. tf.
Ochrannd pdsma drah
Ochranna pdsma drah jsou popsidna zdkonem ¢.266/1994 Sb., o drahiach, § 8. Ochranné
pasmo drahy tvoii prostor po obou stranidch drihy, jehoZz hranice jsou vymezeny svislou plochou
vedenou:
- u drahy celostétni a regiondlni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vSak ve
vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy
- uvlecky 30 m od osy krajni koleje
- udrdhy tramvajové a drahy trolejbusové 30 m od osy krajni koleje nebo krajniho
trolejového dratu.

Ostatni ochrannd pasma

V této zdjmové oblasti nutno dodrzovat zdsady obecné ochrany vod podle §17, §18 zédkona
o vodach ¢. 254/2001 Sb.

Nérodni kulturni pamétky a jejich soubory nebudou stavbou dotceny.

f) Poloha vhledem k zdplavovému vizemi, poddolovanému tizemi apod.

Lavka lezi v zaplavovém tzemi ndhonu Teplé Bystfice.
Poddolovana tizemi se v misté stavby nenachdazi.
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g) Vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv _stavby na odtokové
poméry v uzemi

Lavka bude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Stavba bude oplocena staveniStnim
draténym plotem vysky 2,0 m ukotvenym do provizornich patek. Velikost ok vyplné max. 100x100
mm.

h) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Na stdvajici lavce ev.¢. DO-L22 byla odstranéna v bieznu 2025 dfevénd nosnd konstrukce.
V ramci této dokumentace nedojde k vétsim demolicim, budou pouze odstranény ¢ésti piivodni
vozovky a stavajici zatrubnéni akvaduktu v predpolich 1dvky. V rdmci stavby nedojde ke kaceni
stromil v okoli lavky.

i) PoZadavky na maximdlni zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii
urcenych k plneni funkce lesa

Stavbou lavky nejsou dotceny pozemky s ochranou ZPF ani PUPFL.

j) Uzemné technické podminky

Napojeni na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu bude zachovano v plné mite.
Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb.

k) Veécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

V soucasné dobé je vypracovana projektova dokumentace ve stupni DUR ,,Modernizace
trati Plzen — Domazlice — st. hranice SRN, 3. stavba, usek Stod (mimo) — Domazlice (véetné)*,
projektant SUDOP PRAHA a.s. 12/2021 — dale jen ,,dokumentace modernizace Zelezni¢ni
trati.

Vyse popsand dokumentace feSi budouci modernizaci zZelezni¢ni trati pod lavkou. Tato
projektova dokumentace byla zesouladéna s projektovou dokumentaci modernizace Zelezni¢ni
trati.

Projektovd dokumentace modernizace Zelezni¢ni trati bude naddla rozpracovdvdna do vétsi
podrobnosti, nez je stavajici dokumentace pro uzemni rozhodnuti. Proto je v ramci realiza¢ni
dokumentace lavky nutno brat v ivahu vySe zminénou PD modernizace Zelezni¢ni trati a
zkontrolovat minimalné vySkové FeSeni v kooperaci s touto PD. Navrhovany stav lavky byl
konzultovan s projektantem modernizace Zelezni¢ni trati (SUDOP PRAHA a.s.).

[) Seznam pozemku, na kterych se stavba umistuje

Stavba bude umisténa na téchto pozemcich:
Katastralni izemi Havlovice u Domazlic: 528/1

m) Seznam pozemkii, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pdsmo

Katastralni izemi Havlovice u Domazlic: 528/1

n) PoZadavky na monitoringy a sledovdni pretvoreni

Béhem vystavby dojde ke sledovéani seddni lavky. Po vystavbé neni nutné provadét dalsi
sledovéni.
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0) MozZnosti napojeni stavby na verejnou a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na stdvajici stezku pro péSi. Vystavba nosné konstrukce lavky bude
provedena za Uplné uzavirky stezky na lavce.

2. Celkovy popis lavky

2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Novd stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o rekonstrukci mostniho objektu. Na stdvajici ldvce byla odstranéna dievénd nosna
konstrukce, kterd byla ve Spatném technickém stavu. Jednd se o lavku ev.¢. DO-L22, ktera prevadi
mistn{ stezku pro p&i a akvadukt pfes zafez Zelezniéni traté Plzen — Ceskd Kubice v mistni &asti
Havlovice se stanicenim na Zelezni¢ni trati km 173,85. Lavka je navrZena jako piihradova ocelova

%

konstrukce s rozpétim 26,48 m a s volnou §itkou 2,0 m.

b) Ucel ufivdni stavby

Jedna se o mostni objekt na mistni stezce pro pesi.

c¢) Trvald nebo docasnd stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Povoleni vyjimek z technickych poZadavku

Nejsou zadnd povoleni vyjimek z technickych poZadavkli na stavby, ani technickych
pozadavkll zabezpeCujicich bezbariérové uZivani stavby, ani souhlas s odchylnym feSenim
z platnych ptedpisti a norem.

e) Zdvaznd stanoviska dotcenych orgdnii

Zavazna stanoviska dotcenych organli jsou uvedena v ¢asti ,,E.1 Dokladovd dokumentace®.
Podminky zdvaznych stanovisek jsou zohlednény ve vSech ¢astech dokumentace.

f) Celkovy popis koncepce stavby

Vystavba nové nosné konstrukce 1avky.
Sitkové usporddani — volna Sitka 2,00 m

g) Ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisu
Stavba neni chranénd podle jinych pravnich predpisi.
Pti stavbé lavky nedojde ke zméné¢ intenzity dopravy. Stavajici intenzita dopravy neni znama.

h) Zdkladni bilance stavby

Pro vyhotoveni dila dojde k pouZiti betonovych smési, betonaiské vyztuze, oceli, asfaltovych
smesi, zemin do nasypl. Destova voda v priabehu stavby nebude usmérnovana a bude vedena po
stavajicich plochdch.
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i) Zdkladni predpoklady vystavby

Investor pfedpoklada provedeni opravy v roce 2026.

Oprava lavky bude z technologického hlediska provddéna za uplného vylouceni provozu.
Celkova délka opravy lavky je odhadovéna na 4-5 mésict, po vétSinu doby se vSak predpoklada
vyroba ocelové konstrukce v dilné€ zhotovitele.

Béhem osazovani nové nosné konstrukce lavky bude muset dojit k vyluce na Zelezni¢ni
trati pod lavkou. Tato vyluka je uvazovana na 25.4.2026 od 12:00 do 24:00.

V prvni fazi piijedou za ob& opéry lavky dva jefaby (na ob¢ strany Zelezni¢niho zétezu).

Nosnou konstrukci poté doveze do prostoru pod lavkou specidlni vlakova souprava daného
zhotovitele lavky. Nosnd konstrukce bude poté pomoci dvou jefdbii uchycena a uloZena na
stavajici opéry. Po osazeni nosné konstrukce odjede specidlni vlakova souprava a uvolni tim kole;j
pod ldvkou pro béZnou dopravu. Timto postupem doSlo k instalaci predchozi dievéné nosné
konstrukce lavky, kterd vSak kvili Spatnému technickému stavu musela byt pfedCasné odstranéna.
Fotografie z montédze této nosné konstrukce jsou ptilohou této zpravy.

23

Dokoncovaci price mohou byt provddény za obnoveného provozu péSich po lavce. Po
dokonceni opravy lavky budou odstranéna vSechna docasnd dopravni znaceni. SkuteCny Casovy
harmonogram stavby pak bude stanoven zhotovitelem dle jeho technologickych mozZnosti.
Harmonogram opravy bude odsouhlasen investorem.

J) Zdkladni poZadavky na predcasné uZivani a zkusebni provoz

Dokoncovaci prace mohou byt provddény za obnoveného provozu po lavce. Po dokonceni
opravy lavky budou odstranéna vSechna docasnéd dopravni znaceni.

k) Orientacni ndklady stavby
Néklady na stavbu jsou odhadovany na cca 5.700.000 K¢ bez DPH.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus
Jelikoz se jedna o rekonstrukci stavajici lavky, neni tato stavba uvedena v izemnim planu.

b) Architektonické reseni

Vzhledem k umisténi lavky bylo zvoleno odpovidajici architektonické a vytvarné feSeni —
piithradovy mostni objekt.

2.3. Celkové stavebné technické resSeni

a) Popis celkové koncepce stavebné technického resSeni

Na stdvajici ldvce byla odstranéna drevénd nosnd konstrukce, kterd byla ve Spatném
technickém stavu. Proto musi byt rekonstruovana, aby mél dostatecné parametry na bezpecné
pievedeni pési dopravy.

Objekt SO 201 — Lavka DO-L22 — objekt obsahuje vystavbu nové nosné konstrukce lavky.
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b) Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii

Béhem opravy lavky vznikne pifi stavebni cinnosti mnoZstvi odpadového materidlu.
V souvislosti se vzrlstajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym
odpadem nakladat dle niZe uvedeného textu:

Nakladani s odpady musi odpovidat ndsledujicim pfedpisim ve znéni pozdéjsich predpist:

o Zikon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni doprave (Cast III — Pieprava nebezpecnych véci
v silni¢ni doprave)

o Zakon €. 545/2020 Sb., o obalech

o Zé&kon ¢. 157/2009 Sb., o naklddini s téZebnim odpadem a o zméné nékterych
zakonil

o Zékon €. 541/2020 Sb. Zékon o odpadech

o Vyhlaska €. 99/1992 Sb., o zfizovani, provozu, zajiSténi a likvidaci zafizeni pro
ukladani odpadii v podzemnich prostorech

o Vyhlaska €. 283/2023 Sb. o Vyhlaska o stanoveni podminek, pfi jejichZ splnéni jsou
znovuziskand asfaltovd smés a znovuziskany penetratni makadam vedlejSim
produktem nebo prestavaji byt odpadem

Vzhledem k obecné platnym prioritdm udrZitelného rozvoje spolecnosti je Zadouci, aby pfi
stavebnich ¢innostech byly pouzivany postupy, které jsou pln¢ v souladu zejména s pozadavky
zdkona €. 541/2020 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalSich zdkontl, ve znéni pozdéjsich
predpist (déle jen ,,zdkon*) zaméfenymi na predchdzeni vzniku odpadii a prednostni vyuZivani
odpadil.

Podle § 12 a vySe uvedeného zdkona je zakladni povinnosti kazdého stavebnika predchazet
vzniku odpadli a omezovat jejich nebezpecné vlastnosti. V piipad¢ vzniku odpadu je pak nezbytné
nakladat s odpadem dle uvedenych ptedpist. Ze zdkona je povinna likvidovat odpad fyzickd nebo
pravnicka osoba, pfi jejiz ¢innosti odpad vznikd nebo odbornd firma smluvné zavazana k likvidaci
odpadu.

Ptehled druhti odpadd, které se na stavbé vyskytnou, poptipadé¢ mohou vyskytnout:
vysvétlivky: O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpada
N odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpadtu
(-prvé dvojcisli oznacuje skupinu odpadi, - druhé dvojcisli oznacuje podskupinu odpadi,
- treti dvojCisli oznaCuje druh odpadu zafazeného do ptisluSné
skupiny (podskupiny) odpadit)

katalog. druh odpadu kategorie kod dle
Sestimistny odpadu dodatku I'a II
kod Basilejské umluvy

17 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY

17 01 BETON, CIHLY, TASKY A KERAMIKA
17 01 01 Beton O
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasSek O
a keramickych vyrobkil neuvedené pod Cislem
17 01 06
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
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17 02 01 Dtevo 0)
17 03 ASFALTOVE SMESI, DEHET A VYROBKY Z DEHTU

17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N
1703 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 O
17 04 KOVY (VCETNE JEJICH SLITIN)

17 04 05 Zelezo a ocel o
1704 07 Smésné kovy O
17 05 ZEMINA, KAMENI A VYTEZENA HLUSINA

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 O
17 06 IZOLACNI MATERIALY

17 06 03 Jiné izola¢ni materidly, které jsou nebo obsahuji N

nebezpecné latky

Pti stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalsi zde neuvedené odpady, které souvisi
s technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé investora a zhotovitele
na doddvku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady,
vznikajici jeho ¢innosti.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu price a udrzby stavebnich
mechanismu s tim, Ze pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou
zeminu ihned vytéZit a uloZit do nepropustné nddoby ptip. kontejneru, vyvést na piisluSnou
skladku nebo do spalovny. O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo
mozno pii kolaudaci provést vyhodnoceni. Vybrany zhotovitel stavby vypracuje program
odpadového hospodarstvi, které piedlozi k odsouhlaseni ptisluSnému odboru vystavby a zivotniho
prostiedi pfed zahdjenim stavebnich praci.

Odhad bilance odpadii:

Zatiidéni odpadu MnoZzstvi Zpusob nakladan{
17 03 02 Asfaltové smési 22t recyklacéni stfedisko
17 05 04 Zemina a kameni 34t recyklacéni stfedisko

c) Verejné komunikacni sité

Stavba nefeSi vystavbu nové verejné sit¢ komunikacnich vedeni. Stavajici komunikacni sité
nebudou stavbou dotceny.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Stavba splitiuje podminky vyplyvajici z vyhlaSky 398/2009 Sb. o technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb v platném znéni a souvisejicich predpisi.
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2.5. Bezpedénost pri uzivani stavby

Bezpecnost chodct proti padu z lavky je zajisténa v délce lavky zachytnym zafizenim —
ocelové zabradli.

V misté¢ nad budouci elektrifikovanou koleji bude vybudovana protidotykovd zabrana. Tuto
zébranu bude tvorit zabradli, které se nachédzi na celé délce lavky, avSak s plnou vyplni az do vysky
1,1 m. Nad timto zédbradlim bude provedena vyplii z tahokovu s oky max 10/10 mm, kterd bude az
do vysky horniho pasu ocelové nosné konstrukce. Minimélni vyska vySe popsané protidotykové
zébrany bude 2,0 m.

2.6. Zakladni technicky popis stavebnich objektu

Objekt SO 201 — Ldavka DO-L22

Z4kladni ddaje o ldvce (podle CSN 73 6200 a CSN 73 6220)

Charakteristika lavky: Ocelova ptihradova s ocelovou mostovkou, na stezce pro pési,
pies zelezni¢ni trat’, piihradova s proménnou vyskou nosné
konstrukce, sjednim mostnim otvorem, jednopodlazni,
nepohyblivd, trvald, v piimé a s konstantnim podélnym
sklonem, kolmd, smérové nerozd€lena, s normovanou
zatizitelnosti, masivni, otevien¢ uspofddand, s neomezenou
volnou vyskou

Délka ptemosténi: 25,505 m

Délka lavky: 27,505 m

Délka nosné konstrukce: 26,950 m

Rozpéti: 26,480 m

Sikmost lavky: kolma

Volna Sitka lavky: 2,00 m

Sitka lavky: 3,15m

Vyska lavky nad terénem: cca 7,20 m (nad dnem piekazky)
Stavebni vyska: 2,19 -2,90 m

Plocha nosné konstrukce lavky: 84,90 m2

Zatizen lavky: podle CSN EN 1990, CSN EN 1991
Bod kiiZeni: Y =863668.788 X =1100561.999

Stezka pro pé&si se v dotCeném udseku pred lavkou nachdzi v levostranném smérovém oblouku,
na ldvce v pfimé a za lavkou s kolmym odbocenim vlevo. Lavka bude déle prevadét akvadukt
ndhonu Teplé Bystiice. Podélny sklon je nové navrZen jako konstantni s klesanim 0,50 %. Piicny
sklon na lavce je dostiedny 1,00 %, na ptedpolich lavky se napojuje na stavajici stav.

Rekonstrukce lavky bude probihat za tuplné uzavirky pé&si stezky na ldvce. Nosnd konstrukce
je navrZena jako ocelovd piihradovéd konstrukce s proménnou vySkou pithrady. Mostovku tvori
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ocelovy pochozi plech tl. 8 mm s ptimopochozi izolaci tl. 5 mm uloZeny na systém z ocelovych
podélniki a piiéniki. Sitka nosné konstrukce je 3,15 m. Lavka je jednopolova s rozp&tim 26,48 m.
Spodni stavbu tvoii stavajici Zelezobetonové opéry, které ziistanou zachovany. Zalozeni lavky je
hlubinné na stdvajicich mikropilotich. Vykopy budou oteviené ve sklonu 1:1, nicméné¢ budou
provadény pouze v minimdlnim rozsahu kviili vyméné zatrubnéni akvaduktu pfed a za lavkou.
Odvodnéni lavky bude feSeno podélnym a pficnym spadem s odvedenim vody pomoci lavkovych
odvodnovaciti do podélného svodu pod mostovkovym plechem a déle pies opéru 2 do potoka
ndhonu Teplé Bystiice za ldvkou. Pod lavkou se nachdzi Zelezni¢ni trat’ — ta nebude rekonstrukci
lavky nijak upravovdana, ani v ni nebudou provadény zadné vykopy.
Prevadény akvadukt bude tvoren nasledujicimi prvky:

V ¢asti nad elektrifikovanou trati je navrzeno zatrubnéni pomoci HDPE plastové trouby DN
315 s krytim pomoci nerezového Zlabu. Piitok je zajiStén pomoci uzaviené roury DN 300 pied
opérou 1.

V ¢asti nad neelektrifikovanou trati je navrZzeno zatrubnéni pomoci nerezového Zlabu
s odtokem pomoci uzaviené roury DN 400 za opérou 2.

2.7. Zakladni popis technickvch a technologickych objektu

Soucésti stavby nejsou Zadné technologické objekty.

2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni

Mostni objekt bude proveden dle platnych norem a ptedpisi. Soucasti stavby nebudou Zadna
protipozarni zafizeni ani pfistupové body s pozarni vodou.

2.9. Ijspora energie a tepelna ochrana

Jedna se o mostni objekt — nebudou spotiebovavany zZadné energie pii provozu, ani nebude
zfizovana tepelna ochrana.

2.10. Hygienické reSeni stavby, poZzadavky na pracovni prostredi

Mostni objekt — nejsou kladeny Zadné pozadavky.

2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi

Neni zapottebi budovat ochranu proti pronikdni radonu z podloZi.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Ochrana bude provadéna dle platné TP 124 protikorozni opatieni ve stupni IV. Bude
provadéna primarni a sekundérni ochrana a konstruk¢ni opatfeni.
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¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

s w2z

VSechny konstruk¢ni ¢asti, zejména nosné, jsou navrZzeny na dynamické zatiZeni.

d) Ochrana pred hlukem

Pti provadéni stavby dojde ke zvySeni hluku. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat
piedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlu¢nost neptekracuje hodnoty
stanovené v technickém osvédCeni. Bude respektovano natizeni vlady €. 272/2011 a jeho zmény
uvedené v zakoné 217/2016 Sb. o ochrané zdravi pied nepifiznivymi ucinky hluku a vibraci.
Stavebni prace budou probihat pouze v rozmezi od 6 do 22 hodiny.

e) Protipovodnovd opatieni

Pod lavkou se nenachdzi vodni tok. Opatteni se naopak tykaji ptrevedeni akvaduktu na lavce a
zabranéni jakéhokoliv kontaktu vody z akvaduktu s kabely budouci elektrifikované trati.

Aby nedoslo k zaplaveni elektrifikované trati vodou je navrzen systém vicenasobného jisténi:

a)

b)

d)

Uzaviené HDPE koryto akvaduktu DN 315 je jiSténo v oblasti nad elektrifikovanou
koleji nerezovym Zlabem.

Na konci zatrubnéni je navrZzena plnd nerezova piepdzka, kterd neumozni ndvratu vody
do oblasti nad elektrifikovanou kolej. Do této prepazky je také zatrubnéni uchyceno.

V piipad€ ucpani odtoku vody za lavkou (z trouby DN 400) je na konci ldvky navrzen
,Hlavni bezpeCnostni pfepad akvaduktu®, kterym by voda odtekla do prostoru pted
opérou 2 odvodnéného pomoci Zlabovek na rubu zarubni zdi. Vyska pfepadu 476.800
m.n.m. zarucuje, ze voda by v zddném piipadé¢ nemohla ani nastoupdvat k plastové
piepaZce, protoZe je piepad niZe nez horni povrch HDPE potrubi DN 315. Béhem
béZného provozu je vsak vyska 476.800 vice neZ dvojndsobna oproti mozZnému pritoku
vody k akvaduktu, takZe mimo krizovou situaci ucpdni odtoku akvaduktu, nemuZze
v bézném provozu dojit k ptepadu vody pied opéru 2.

V piipadé Ze by nékdo ,,zasypal“ akvadukt na ldvce (jak bylo zminéno na jednani na SZ
viz dokladovd dokumentace Ziaznamy =z jedndni) je navrZzen druhy ,,Vedlejsi
bezpecnostni ptepad akvaduktu®, kterym by nastoupand voda odtekla pod lavku do
oblasti mezi dvé nové navrZzené koleje. VySka tohoto piepadu 476.850 m.n.m.
neumoznuje opét pieteCeni vody v provozu a soucasné je nizs$i nez horni hrana plné
piepazky, takze bezpecné zajisti odtok vody tak, aby voda nemohla nastoupat zpét do
prostoru elektrifikované trat¢.

f)  Ochrana pred sesuvy pidy

Netyka se této stavby.

g) Ochrana pred poddolovdnim

Nebude provadéna ochrana pted vlivem poddolovani.
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h) Ochrana pred ostatnimi ucinky

Nebude provadéna zadn4 dalsi ochrana proti jinym G¢inklim, napf. vyskytu metanu apod.

i) Ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi
Neni.

3. Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

sz v 2z

Nejsou nutné Zadné napojeni na technickou infrastrukturu.

b) Pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky

Na stavbé nejsou.

4. Dopravni ireSeni

a) Popis dopravniho FeSeni

Stezka pro pési se v dotCeném useku pred lavkou nachdzi v levostranném smérovém oblouku,
na ldvce v pfimé a za lavkou s kolmym odbocenim vlevo. Lavka bude déle prevadét akvadukt
ndhon Teplé Bystiice. Podélny sklon je nové navrzen jako konstantni s klesanim 0,50 %. Pri¢ny
sklon na lavce je dostiedny 1,00 %, na ptedpolich ldvky se napojuje na stavajici stav.

V soucasné dobé je vypracovana projektova dokumentace ve stupni DUR ,,Modernizace
trati Plzenn — Domazlice — st. hranice SRN, 3. stavba, dsek Stod (mimo) — Domazlice (véetné)*,
projektant SUDOP PRAHA a.s. 12/2021 - dale jen ,,dokumentace modernizace Zelezni¢ni
trati.

VySe popsand dokumentace te$i budouci modernizaci Zelezni¢ni trati pod lavkou. Tato
projektova dokumentace byla zesouladéna s projektovou dokumentaci modernizace zelezni¢ni
trati.

Projektovd dokumentace modernizace Zelezni¢ni trati bude naddla rozpracovdvdna do veétsi
podrobnosti, nez je stavajici dokumentace pro uzemni rozhodnuti. Proto je v ramci realiza¢ni
dokumentace lavky nutno brat v ivahu vySe zminénou PD modernizace Zelezni¢ni trati a
zkontrolovat minimalné vySkové FeSeni v kooperaci s touto PD. Navrhovany stav lavky byl
konzultovan s projektantem modernizace Zelezni¢ni trati (SUDOP PRAHA a.s.).

b) Napojeni tizemi na stdvajici dopravni infrastrukturu

Napojeni ziistane zachovano jako ve stavajicim stavu.

c¢) Doprava v klidu

Na l4vce se nefesi doprava v klidu.

d) Pési a cyklistické stezky

vvvvvv
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5. ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich viprav

a) Kdceni mimolesni zelené a jeji pripadnd ndhrada

V ramci stavby nedojde ke kdceni stromtl v okoli 1avky.

b) Rozsah zemnich praci a koneénd tiprava terénu

Zemni priace budou provedeny v minimdlnim nutném rozsahu kvili vyméné zatrubnéni
akvaduktu pted a za lavkou.

6. Vliv stavby na zZivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiredi

Celkov¢ 1ze hodnotit stavbu po dokonceni jako pozitivni, vlivy vznikajici pfi vystavbé je tieba
eliminovat dodrzovanim vSech pfedpisti a norem tak, aby stavbou nebyly naruseny piilehlé
pozemky, zelen a komunikace byla vzdy ociSténa.

Pfi provadéni stavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostiedi zejména hlukem, prachem, déle
bude ztizena dopravni situace na dot¢ené komunikaci. Je tfeba dbét na to, aby nedoslo k dalSimu
zhorSeni Zivotniho prostfedi napf. tnikem, ropnych produktt. Pii realizaci je nutné, aby dodavatel
vyuzival veSkeré zafizeni jen pro ty ucely, pro které jsou navrzena, a dodrZoval zdsady urcené v
této Casti dokumentace. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrZovat vSechny bezpecnostni
pfedpisy ve stavebnictvi a respektovat zejména zdkon 258/2000 Sb. v platném znéni o ochrané
vetfejného zdravi a déle:

Ochranu proti hluku a vibracim. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat piredevsim
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlu¢nost nepfekracuje hodnoty stanovené
v technickém osvédceni. Bude respektovano natfizeni vlady ¢. 272/2011 a jeho zmény uvedené
v zdkoné 217/2016 Sb. o ochrané¢ zdravi pted neptiznivymi t¢inky hluku a vibraci. Stavebni prace
budou probihat pouze v rozmezi od 6 do 22 hodiny.

Ochranu proti zneciStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem. Dodavatel je povinen
zabezpecit provoz dopravnich prostiedkit produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v
mnozstvi odpovidajicim vyhldSce ¢. 56/2001 Sb. zdkona o podminkich provozu vozidel na
pozemnich komunikacich v platném znéni.

Ochranu proti znecisSténi komunikaci a nadmérné prasnosti. Vozidla vyjizd¢jici ze staveniSté
musi byt fadn¢ ociSténa, aby nedochdzelo ke zneciStovani vefejné silni¢ni sité. Piipadné
znecCiStovani musi byt pravideln¢ odstraiiovano.

Ochranu proti znecisténi povrchovych i podzemnich vod. Po dobu vystavby je nutno pii
provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni staveniS§t€¢ vhodnym zplsobem zabezpecit, aby
nemohlo dojit ke znecisténi vodniho toku. Jednd se zejména o vhodny zpiisob odvadéni destovych
vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch staveniSte.

Ochrana pidy. Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby
stavebnich mechanismt s tim, Ze pokud dojde k uniku ropnych litek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a uloZit do nepropustné nadoby piip. kontejneru, vyvést na
piislusnou skladku nebo do spalovny.

Vybrany zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodarstvi, které predlozi
k odsouhlaseni piislusnému odboru vystavby a Zivotniho prostiedi pied zahdjenim stavebnich
praci. Bilance odpadt viz bod 2.3 b) ,,Odpadové hospodaistvi®.
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b) Vliv na prirodu a krajinu

Stavbou nosné konstrukce 1avky nedojde ke zhorSeni stavajiciho stavu.

c¢) Vv na soustavu chrdnénych ivizemi Natura 2000

Stavba nebude mit vliv na uzemi Natura 2000.

d) Zpiisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu na Zivotni
prostredi
Nevyzaduje se posouzeni vlivli na Zivotni prostifedi EIA.

e) Zpusob naplnéni zdkona o integrované prevenci

Stavebni zdmér nespada do rezimu zdkona o integrované prevenci.

f) Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma

Z4dnd ochrannd a bezpec¢nostni padsma nebudou vystavbou zfizovana.

7. Ochrana obyvatelstva

Mostni objekt — bez pozadavki civilni ochrany. Zavaznym havariim mostniho objektu bude
pfedchdzeno pravidelnymi mostnimi prohlidkami a daslednym dodrZzovanim navrZenych
udrzbovych praci na ldvce. Zény havarijniho planovani nebudou stanoveny, protoze se nejednd o
objekt nebo zafizeni, kde je umisténa nebezpecna latka.

8. Zasady organizace vystavby

g) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavebni hmoty budou doddvany na stavbu dle potieby pro postupnou realizaci stavby.
Jednotlivé spotieby médii a hmot jsou odvislé na zhotoviteli. StaveniStni plochy budou vyuZity
jako sklad materidlu.

h) Odvodneéni staveniste

Voda ze stavenisté bude pfirozené odtékat.
FON 1Y

Pted provedenim stavby zhotovitel vypracuje a nechd schvilit ,,Havarijni plan
stanovovat podminky realizace stavby.

jez bude

i) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

StaveniSté¢ bude napojeno piimo na stezku pro pesi. Napojeni na technickou infrastrukturu
béhem provadéni stavby provede zhotovitel dle svych zvyklosti po dohod¢ s investorem.

j) Vliv provddeni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit vliv na jiné stavby v okoli.

Stavba se dotkne docasnym zdborem okolnich pozemki, které budou po provedeni
rekonstrukce uvedeny do ptivodniho stavu.
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k) Ochrana okoli stavenisté, poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni

Okoli staveniSté¢ si vyzadd ochranu zdiivodi zajiSténi bezpeCnosti. Stavba bude
zabezpecena docasnym plotem. V ramci stavby nedojde ke kaceni stromt v okoli 1avky.

l) Maximdlni zdbory pro stavenisté

Stavba si vyzada zabor v ploSe 678 m2.

m) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Jednd se o rekonstrukci ve stidvajicim umisténi. Na rekonstruované ldvce bude po dobu
rekonstrukce pési doprava vyloucena.

n) Maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Viz bod 2.3, oddil Odpadové hospodarstvi.

0) Bilance zemnich praci

Nepiedpokladdme budovéani vétSich deponii zeminy. VytéZend zemina bude z vétsi Césti
vyuzita zp€tné na miste.

p) Ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Vlivy vznikajici pfi vystavbé je tieba eliminovat dodrzovanim vSech pfedpisii a norem tak,
aby stavbou nebyly naruSeny pfilehlé pozemky, zelen a komunikace byla vzdy ociSténa.
Podrobné;ji viz bod 6.

Price na opravé lavky budou provadény v souladu s normou CSN 83 9061 — Technologie
vegetacnich tprav v krajin€ — ochrana stromu, porostti a vegetacnich ploch pii stavebnich pracich.

q) Stanoveni podminek pri provddéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi,

pldn BOZP
B¢hem realizace stavebnich praci je tfeba dodrZzovat vSechny platné bezpecnostni ptedpisy,
zejména zdkon €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady 361/2007 Sb. a podminky uvedené ve stavebnim

povoleni av zdvazném posudku hygienika. Stavebni prace budou provadény v dobé od 6.00
do 22.00 hodin.

r) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb

Vystavbou nebude naruSeno bezbariérové uzivani jinych staveb.

s) Zdsady pro dopravni inZenyrskd opatieni

Vv,

Rekonstrukce lavky bude probihat za uplné uzavirky provozu pésich na lavce.

t) Reseni dopravy béhem vystavby (pristupové trasy, uzavirky, objizd’ky), opatieni proti
ucinkum vnejsiho prostiedi pri vystavbé

Rekonstrukce lavky bude probihat za tuplné uzavirky provozu pésich na lavce.

Béhem osazovani nové nosné konstrukce lavky bude muset dojit k vyluce na Zelezni¢ni trati
pod lavkou. Tato vyluka je uvazovana na 25.4.2026 od 12:00 do 24:00.

Béhem rekonstrukce lavky musi byt zaji§téna bezpe¢nost drizniho provozu. Cinnosti
zhotovitele v misté stavby nesmi byt ohroZeno ¢i naruSeno bezpe¢né provozovéni drdzni dopravy
pod l4dvkou.
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u) Zarizeni stavenisté s vyznacenim viezdu

Vv

NavrZzeny prostor je na uzavienych Castech stezky pro péSi. StaveniSté bude preddno
dodavateli 14 dni ptfed zahdjenim stavebnich praci. Stavenistni plochy budou vyuzity jako sklad
materidlu a taktéZ jako mezisklddka pro vybourany materidl. Piipadnd vybourand sut bude
rovnomérné nakldddna a okamzité odvazena na sklddku s ekologickou recyklaci. Pii umisténi
zafizeni staveniSté je nutnou postupovat tak, aby nedoSlo k zamezeni ani omezeni piistupu
k okolnim objektiim.

v) Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Investor pfedpoklada provedeni opravy v roce 2026.

Oprava lavky bude z technologického hlediska provddéna za uplného vylouceni provozu.
Celkova délka opravy lavky je odhadovédna na 4-5 mésict, po vétSinu doby se vSak predpoklada
vyroba ocelové konstrukce v diln€ zhotovitele.

V prvni fazi pfijedou za obé€ opéry lavky dva jefaby (na obé strany Zelezni¢niho zéfezu).

Nosnou konstrukci poté doveze do prostoru pod lavkou specidlni vlakova souprava daného
zhotovitele lavky. Nosnd konstrukce bude poté pomoci dvou jefdbii uchycena a uloZena na
stavajici opéry. Po osazeni nosné konstrukce odjede specidlni vlakové souprava a uvolni tim kole;j
pod ldvkou pro béZnou dopravu. Timto postupem doSlo k instalaci predchozi dievéné nosné
konstrukce lavky, kterd vSak kvili Spatnému technickému stavu musela byt pfedCasné odstranéna.
Fotografie z montédze této nosné konstrukce jsou ptilohou této zpravy.

Dovoz lavky na misto stavby po Zeleznici a samotné zvedani do finalni polohy je
napldnovano na 25.4.2026 kdy bude dle informaci od SZ na dot&ené trati &dste¢nd vyluka (v
iiseku Domazlice - Klené&i). V tiseku Domazlice — Ceskd Kubice spriva Zeleznic vyluku
neplanuje, proto musi_budouci zhotovitel do konce listopadu nahlasit na spravé Zeleznic
datum 25.4. pro vyluku.

Uvazovany pribéh stavebnich praci:
o Piijezd dvou jetabti za obé opéry
Uzavfeni provozu na Zelezni¢ni trati 25.4.2026 — od 12:00
Ptijezd vlakové soupravy zhotovitele s kompletni ocelovou konstrukci 1avky
Osazeni nosné konstrukce lavky na stavajici opéry
Odjezd vlakové soupravy zhotovitele
Uvolnéni Zelezni¢ni trati pro béZnou dopravu 25.4.2026 - do 24:00
Odjezd jetabl za opérami
Dokoncovaci prace na ldvce, zapojeni a spusténi vody do akvaduktu

O O O O O O O

Vzhledem k rozsahu a ndro¢nosti stavby jsou pozadavky na plynulost a koordinovanost prace.
VSe si zajisti zhotovitel dle svych zvyklosti. PoZzadované terminy a kontroly pribéhu stavby budou
stanoveny v zaddvacich podminkéch investora. Stavenisté bude fadné oznaceno informacni tabuli
dle zdsad o provadéni staveb.
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9. Celkové vodohospodarské reSeni

Odvodnéni lavky bude feSeno podélnym a piicnym spiddem s odvedenim vody pomoci
lavkovych odvodiovacia do podélného svodu pod mostovkovym plechem a déle ptes opéru 2 do
potoka ndhonu Teplé Bystfice za ldvkou.

B 4

V Brné, zati 2025 Vypracoval : Ing. Milan Sedldk

Ptilohy:

1. Fotodokumentace osazeni NK lavky na opéry v roce 2011
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