

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Lávka DO-L22“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 01.12.2025:

Dobrý den, při kontrole rozpočtu jsme zjistili, že přiložený rozpočet špatně počítá DPH. Prosíme zadavatele o opravu. Předem moc děkuji.

Odpověď zadavatele:

Děkujeme za upozornění. V příloze zasíláme nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **03.12.2025 do 12.00 h.**

Domažlice 01.12.2025

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku