
PŘÍLOHA č. 3 TECHNICKÝ POPIS ZÁMĚRU

TECHNICKÁ ZPRÁVA (mimo zákon č. 283/2021 Sb.) 

1. Identifikační údaje 

• Název stavby:  Oprava manipulační plochy Hadrovec 
• Stavebník:	 Domažlické městské lesy spol. s r. o.,Tyršova 611, 344 01 Domažlice 
• Zpracovatel:	 KAMAAS STAV s.r.o., Nezdice na Šumavě 103, 342 01 Sušice 
	 IČ: 03982670 
	 odpovědná osoba - Aleš Ligas, jednatel společnosti	  
	 telefon - 777 118 828 
	 email - ales.ligas@seznam.cz 

2. Údaje o umístění stavby 

• ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ [OBEC, KRAJ, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ]: 

	 Domažlice, Plzeňský kraj, k.ú. Havlovice u Domažlic (553425)	 	  

• STAVBOU DOTČENÉ POZEMKY [PARC. Č.]: 

	 59/1	 	 	 	 	 	 	 	 	  

• MÍSTO STAVBY [NADMOŘSKÁ VÝŠKA, POPISU MÍSTĚNÍ.]: 

	 478 m n.m.	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 areál technického zázemí investora v lokalitě „Na Pile“	  

• TERMÍN REALIZACE: 

	 2. polovina roku 2026	 	 	 	 	 	 	 	  

• SEZNAM POZEMKŮ DOTČENÝCH STAVBOU [SPECIFIKACE POZEMKŮ]: 

• DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V ÚZEMÍ: 

Katastrální 
území

Parcel
ní číslo

Vlastník Druh pozemku Využití 
pozemku

Havlovice 
u 
Domažlic

59/1
Město Domažlice, náměstí Míru 
1, 344 20  Domažlice

zastavěná plocha a 
nádvoří

 z 1 8



PŘÍLOHA č. 3 TECHNICKÝ POPIS ZÁMĚRU

Dotčená plocha je součástí dopravní infrastruktury v řešené lokalitě, konkrétně 
v extravilánu obce.  

Opravovaná plocha zajišťuje přístup k dalším objektům v místě. Stavba 
nevyžaduje nové napojení na dopravní infrastrukturu.  

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu v území, v místě 
stavby se nenachází nadzemní vedení napětí. Z hlediska inženýrských poměrů 
je povrch staveniště prostý. 

3. Základní údaje o stavbě 

• ROZSAH STAVBY [DÉLKA, DRUH A VELIKOST ZHOTOVENÝCH KONSTRUKCÍ]: 

Stavba se nachází na stávající ploše s krytem z kameniva. Plocha opravovaného 
úseku je 647,50 m2. Vzhledem k frekvenci dopravy lze stávající stav považovat 
za dostatečný. 

• DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU A SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ 

DOTČENÝCH ORGÁNŮ: 

Oprava plochy bude probíhat v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 
Stavba splňuje předpokládané požadavky dotčených orgánů a známé 
požadavky vyplývajících z jiných právních předpisů. 

• VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLÍ 

Stavba není věcně ani časově vázána na jinou akci v okolí. Stavba může být 
prováděna jako jeden celek v 1 etapě.  

• PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY, POPIS POSTUPU VÝSTAVBY: 

Přesný termín zahájení a dokončení výstavby určí stavebník. Doba výstavby je 
odhadnuta na maximálně 4 týdny. 

Postup výstavby je v kompetenci dodavatele stavby. Oprava má charakter 
udržovacích prací, při kterých bude pouze obnoven stávající povrch 
komunikace a nebude zasahováno do jejich nosných konstrukcí. Trasa plochy, 
její šířkové uspořádání, průběh a výškové vedení nebude měněno. Odvodnění 
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bude ponecháno ve stávajícím režimu, opravou stávajícího krytu nedojde ke 
změně režimu odvodnění komunikace. 

Stavba začne odstraněním stávajících betonových dlažeb a betonových 
obrubníků, stávající štěrkový kryt bude v celé ploše komunikace očištěn, 
případně odebrán do tl. max. 150 mm. Budou provedeny podkladní vsrtvy ze 
štěrkodrti do max. tl. 150 mm a řádně zhutněny. Začátek a konec 
opravovaného úseku a napojení na ostatní komunikace bude zafrézováno/
zaříznuto pro napojení nového asfaltového krytu na současný stav..  

Bude provedena pokládka podkladní vrstvy asfaltobetonu ACP 16 v tl. 50 mm. 
Na takto připravený povrch plochy bude aplikován spojovací asfaltový postřik v 
množství 0,3 kg/m2. Toto nesmí být prováděno v případě nepříznivého počasí 
(zejména při dlouhodobějším dešti). 

Na takto připravený povrch bude položen nový asfaltobetonový kryt ACO 11+ 
tl. 50 mm v celé ploše. Spáry, vzniklé napojením nového krytu, budou zality 
pružnou asfaltovou zálivkou. Přebytečný materiál bude likvidován dle platné 
legislativy. 

• ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI: 

Staveniště a práce na staveništi musí být prováděny v souladu s platnými 
předpisy, se kterými zhotovitel seznámí všechny osoby pohybující se na 
staveništi.  

Jedná se zejména o: 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
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• Nařízení vlády č. 361/2005 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 

Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá 
a dodržující předpisy ve smyslu zákona č. 338/2005 Sb. v úplném znění zákona 
č. 174/68 Sb., vyhl. č. 48/82 Sb. Při stavbě a montáži musí být dodržena 
především ustanovení ČSN 733050. 

Je nutné dodržovat platné a doporučené právní předpisy a zákonná ustanovení. 
Je třeba pravidelně školit obsluhující personál o bezpečnosti práce a požární 
ochraně a vést prokazatelné záznamy o školení. 

4. Vyhodnocení současného stavu, historický průzkum  

• ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: 

Staveniště se nachází mimo obecní zástavbu a je dáno stávající plochou 
opravovaného úseku. Řešená plocha je používána jako manipulační plocha. 

Před zahájením prací na dokumentaci byla provedena prohlídka staveniště. 
Žádný další průzkum nebyl prováděn. 

• INŽENÝRSKÉ POMĚRY 

V místě stavby se nachází běžné inženýrské sítě. 

• HISTORICKÝ PRŮZKUM 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani zóně a stavba není kulturní 
památkou. 

5. Technické řešení stavby s popisem jejího provedení 

Řešení stavby vychází z výše uvedených podkladů, umístění stávajících objektů a  
navazující komunikace. Jedná se o plochu pod stávajícím ocelovým přístřeškem. 
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• AKTUÁLNÍ STAV: 

Současný povrch komunikace je degradován vlivem stáří, pohybu dopravy a 
lesní techniky a používáním. Povrch je zanesený a zarostlý. Podkladní vrstvy se 
jeví, vyjma několika míst, jako únosnéa v pořádku. Stávající kryt je v 
havarijním stavu. 

• NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY: 

Nános bude odstraněn, betonové dlažby demontovány. Stávající kryt bude v 
celé ploše očištěn a bude odstraněna vrchní vrstva do tl. 150 mm. Budou 
upraveny stávající štěrkové vrstvy a řádně zhutněny. Na místě může být 
rozhodnuto o provedení výměny konstrukčních vrstev, o tomto bude sepsán 
zápis ve stavebním deníku. Začátek a konec opravovaného úseku a napojení na 
ostatní komunikace bude zafrézováno pro napojení nového krytu na současný 
stav. 

Bude provedena pokládka podkladní vrstvy asfaltobetonu ACP 16 v tl. 50 mm 
a aplikována vrstva spojovacího postřiku v množství 0,3 kg/m2. Na takto 
připravený povrch bude položen nový asfaltobetonový kryt ACO 11+ tl. 50 
mm v celé ploše. Spáry, vzniklé napojením nového krytu, budou zality pružnou 
asfaltovou zálivkou. Nakonec budou zpevněny krajnice vhodným materiálem a 
zhutněny. 

Navržené materiálové složení zlepší únosnost vozovky komunikace a její 
odolnost proti účinkům mrazu a povětrnostním vlivům. Navrhovanou skladbou 
nebude navýšena původní niveleta vozovky.  

• ODVODNĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 

Odvodnění je v celé ploše řešeno příčným a podélným sklonem do uličních 
vpustí. Toto řešení odvodnění zůstane zachováno. Zajištění správného odtoku 
dešťové vody značně prodlouží životnost plochy. 

• KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ: 
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Navržená skladba MK odpovídá třídě dopravního zatížení dle využití vozovky 
(dle ČSN 73 6114).  

Navrhovaná skladba v celém úseku: 
• Asfaltobeton středně - zrnný ACO 11+ tl. 	 50 mm 
• Spojovací postřik z asfaltu v množství 0,3 kg/m2	 0 mm 
• Asfaltobeton ložný ACP 16+ tl. 	 50 mm 
• Konstrukční vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 (0/63)	 150 mm 

CELKOVÁ SKLADBA                                                                   	 250 mm 

Pro stavbu mohou být použity pouze výrobky splňující podmínky pro uvedení 
stavebních výrobků na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 
stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje Směrnice Rady 89/106/EHS o 
stavebních výrobcích, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o 
stanovení technických požadavků na vybrané stavební výrobky a dalších 
předpisů pro technologická zařízení, strojírenské výrobky, vybraná zařízení, 
výtahy atd. 

• NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU: 

Manipulační plocha je napojena na stávající dopravní infrastrukturu. Napojení 
na technickou infrastrukturu není řešeno. 
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URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ, VLIV 
STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA, 
BEZPEČNOST STAVBY 

• VLIV STAVBY NA ŽIV.PROSTŘEDÍ, DOPRAVU A JEJÍ ORGANIZACI, OKOLNÍ POZEMKY 

A STAVBY, MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 

Opravou manipulační plochy dojde ke zlepšení obslužnosti daného území a 
přilehlých pozemků. 

V průběhu stavebních činností bude mírně negativně zatíženo životní prostředí 
zejména hlukem, prašností a dopravní zátěží. Veřejná zeleň nebude dotčena. 
Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí okolí. 
Naopak dojde ke zklidnění dopravy, její ztišení a snížení prašnosti. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou shromažďovány a tříděny dle 
jednotlivých druhů a kategorií (podle Katalogu odpadů odpady skupiny 17). 
Odpad ze stavby je odpad ostatní a podle možností bude určen k druhotnému 
využití.  

Při provádění stavebních úprav budou práce organizovány tak, aby okolí stavby 
bylo ochráněno před škodlivými účinky stavby během provádění. 

• ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOST STAVBY A ZÁKLADNÍ KONCEPCE ZAJIŠTĚNÍ 

BEZPEČNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY: 

Je dáno stávajícím stavem, opravou nebude měněno. 

• ZÁSADY ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ – PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY 

OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE: 

Stavba není vybavena prvky pro bezbariérové užívání. Stavba není primárně 
určena pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Během 
výstavby bude staveniště uzavřeno pro přístup veřejnosti. 

• PODKLADY PRO VYTÝČENÍ STAVBY 
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Údaje dostupné z katastru nemovitostí a současný stav, více neřešeno – jedná se 
o opravu manipulační plochy ve stávající trase.
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