PRILOHA ¢&. 3 TECHNICKY POPIS ZAMERU

TECHNICKA ZPRAVA (mimo zakon ¢&. 283/2021 Sb.)
1. Identifikaéni udaje

* Nazev stavby: Oprava manipulacni plochy Hadrovec
* Stavebnik: Domazlické méstské lesy spol. s r. 0., TyrSova 611, 344 01 Domazlice
« Zpracovatel: KAMAAS STAV s.r.o., Nezdice na Sumavé 103, 342 01 Susice

IC: 03982670

odpovédna osoba - Ales Ligas, jednatel spolecnosti

telefon - 777 118 828

email - ales.ligas@seznam.cz

2. Udaje o umisténi stavby

ROZSAH RESENEHO UZEMI [OBEC, KRAJ, KATASTRALNI UZEMI]:

Domazlice, Plzensky kraj, k.t. Havlovice u Domazlic (553425)

STAVBOU DOTCENE POZEMKY [PARC. C.]:
59/1

MISTO STAVBY [NADMORSKA VYSKA, POPISU MISTENL.]:

478 m n.m.

areal technického zazemi investora v lokalité ,,Na Pile®

TERMIN REALIZACE:

2. polovina roku 2026

SEZNAM POZEMKU DOTCENYCH STAVBOU [SPECIFIKACE POZEMKU]:

Katastralni Parcel Vlastnik Druh pozemku Vyuziti
uzemi ni ¢islo pozemku
Havlovice Mésto Domazlice, nAmésti Miru zastavéna plocha a

u 59 4 34420 Domazlice nadvori

Domazlic

e DOPRAVNI A TECHNICKA INFRASTRUKTURA V UZEMI:
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PRILOHA ¢&. 3 TECHNICKY POPIS ZAMERU

Dotcena plocha je soucasti dopravni infrastruktury v resené lokalité, konkrétné

v extravilanu obce.

Opravovana plocha zajistuje pristup k dalsim objektim v misté. Stavba

nevyzaduje nové napojeni na dopravni infrastrukturu.

Stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu v Gzemi, v misté
stavby se nenachazi nadzemni vedeni napéti. Z hlediska inzenyrskych pomért

je povrch stavenisté prosty.
3. Zakladni udaje o stavbé

* ROZSAH STAVBY [DELKA, DRUH A VELIKOST ZHOTOVENYCH KONSTRUKCI]:

Stavba se nachazi na stavajici plose s krytem z kameniva. Plocha opravovaného
useku je 647,50 m2. Vzhledem k frekvenci dopravy lze stavajici stav povazovat

za dostatecny.

e DODRZENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU A SPLNENI POZADAVKU
DOTCENYCH ORGANU:

Oprava plochy bude probihat v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu.
Stavba splnuje predpokladané pozadavky dotcenych organtt a znamé

pozadavky vyplyvajicich z jinych pravnich predpisa.

e VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLI

Stavba neni vécné ani Casové vazana na jinou akci v okoli. Stavba muze byt

provadéna jako jeden celek v 1 etapé.

¢ PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY, POPIS POSTUPU VYSTAVBY:

Presny termin zahajeni a dokonceni vystavby urci stavebnik. Doba vystavby je

odhadnuta na maximalné 4 tydny.

Postup vystavby je v kompetenci dodavatele stavby. Oprava ma charakter
udrzovacich praci, pri kterych bude pouze obnoven stavajici povrch
komunikace a nebude zasahovano do jejich nosnych konstrukei. Trasa plochy,

jeji sirkové usporadani, prabéh a vyskové vedeni nebude ménéno. Odvodnéni
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PRILOHA ¢&. 3 TECHNICKY POPIS ZAMERU

bude ponechano ve stavajicim rezimu, opravou stavajiciho krytu nedojde ke

zméneé rezimu odvodnéni komunikace.

Stavba zacne odstranénim stavajicich betonovych dlazeb a betonovych
obrubnikd, stavajici Stérkovy kryt bude v celé plose komunikace ocistén,
piipadné odebran do tl. max. 150 mm. Budou provedeny podkladni vsrtvy ze
stérkodrti do max. tl. 150 mm a fadné zhutnény. Zacatek a konec
opravovaného useku a napojeni na ostatni komunikace bude zafrézovano/

zariznuto pro napojeni nového asfaltového krytu na soucasny stav..

Bude provedena pokladka podkladni vrstvy asfaltobetonu ACP 16 v tl. 50 mm.
Na takto pripraveny povrch plochy bude aplikovan spojovaci asfaltovy postiik v
mnozstvi 0,3 kg/m2. Toto nesmi byt provadéno v pripadé nepriznivého pocasi
(zeyména pi1 dlouhodobéjsim desti).

Na takto pripraveny povrch bude polozen novy asfaltobetonovy kryt ACO 11+
tl. 50 mm v celé plose. Spary, vzniklé napojenim nového krytu, budou zality
pruznou asfaltovou zalivkou. Prebytecny material bude likvidovan dle platné

legislativy.

e ZPUSOB ZAJISTENI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTTI:

StaveniS$t¢ a prace na stavenisti musi byt provadény v souladu s platnymi
predpisy, se kterymi zhotovitel seznami vsechny osoby pohybujici se na

stavenisti.

Jedna se zejména o:

o Zakon ¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovné¢ pravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovn¢ pravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci)

e Zakon ¢. 262/2006 Sh., zakonik prace ve znéni pozdéjsich predpist

« Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

« Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sh. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pri praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo
do hloubky
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PRILOHA &. 3 TECHNICKY POPIS ZAMERU
e Narizeni vlady ¢. 361/2005 Shb., kterym se stanovi podminky ochrany

zdravi pfi praci
 Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté

a pracovni prostredi

Stavbu a montaz zarizeni muze provadét pouze organizace odborné zputsobila
a dodrzujici predpisy ve smyslu zakona ¢. 338/2005 Sb. v tplném znéni zakona
¢. 174/68 Sb., vyhl. ¢. 48/82 Sb. Pii stavbé a montazi musi byt dodrzena
predevsim ustanoveni CSN 733050.

Je nutné dodrzovat platné a doporucené pravni predpisy a zakonné ustanoveni.
Je treba pravidelné skolit obsluhujici personal o bezpecnosti prace a pozarni

ochrané¢ a vést prokazatelné zaznamy o skoleni.

4. Vyhodnoceni sou¢asného stavu, historicky prizkum

e ZHODNOCENI STAVENISTE:

StaveniSt¢ se nachdzi mimo obecni zastavbu a je dano stavajici plochou

opravovaného tseku. Resena plocha je pouzivana jako manipulacni plocha.

Pred zahajenim praci na dokumentaci byla provedena prohlidka staveniste.

Z4dny dalsi prazkum nebyl provadén.

e INZENYRSKE POMERY

V misté¢ stavby se nachazi bézné inzenyrské sité.

e HISTORICKY PRUZKUM

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci ani zoné a stavba neni kulturni

pamatkou.

5. Technické feseni stavby s popisem jejiho provedeni

Reseni stavby vychazi z vyse uvedenych podkladd, umisténi stavajicich objektd a

navazujici komunikace. Jedna se o plochu pod stavajicim ocelovym pristreskem.
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e AKTUALNI STAV:

Soucasny povrch komunikace je degradovan vlivem stari, pohybu dopravy a
lesni techniky a pouzivanim. Povrch je zaneseny a zarostly. Podkladni vrstvy se
jevi, vyjma nékolika mist, jako tnosnéa v poradku. Stavajici kryt je v

havarijnim stavu.

e NAVRHOVANE TECHNICKE RESENI STAVBY:

Nanos bude odstranén, betonové dlazby demontovany. Stavajici kryt bude v
celé plose ocistén a bude odstranéna vrchni vrstva do tl. 150 mm. Budou
upraveny stavajici Stérkové vrstvy a radné zhutnény. Na misté mulze byt
rozhodnuto o provedeni vymény konstruk¢nich vrstev, o tomto bude sepsan
zapis ve stavebnim deniku. Zacatek a konec opravovaného tseku a napojeni na
ostatni komunikace bude zafrézovano pro napojeni nového krytu na soucasny

stav.

Bude provedena pokladka podkladni vrstvy asfaltobetonu ACP 16 v tl. 50 mm
a aplikovana vrstva spojovaciho postitku v mnozstvi 0,3 kg/m2. Na takto
piipraveny povrch bude polozen novy asfaltobetonovy kryt ACO 11+ tl. 50
mm v celé plose. Spary, vzniklé napojenim nového krytu, budou zality pruznou
asfaltovou zalivkou. Nakonec budou zpevnény krajnice vhodnym materialem a

zhutnény.

Navrzené materialové slozeni zlep$i unosnost vozovky komunikace a jeji
odolnost proti icinkim mrazu a povétrnostnim vlivim. Navrhovanou skladbou

nebude navysena ptivodni niveleta vozovky.

* ODVODNENI MISTNI KOMUNIKACE:
Odvodnéni je v celé plose reseno pricnym a podélnym sklonem do ulicnich
vpusti. Toto reseni odvodnéni zistane zachovano. Zajisténi spravného odtoku
destové vody znacné prodlouzi Zivotnost plochy.

e KONSTRUKCNI RESENT:
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Navrzena skladba MK odpovida tridé dopravniho zatizeni dle vyuziti vozovky
(dle CSN 73 6114),

Navrhovana skladba v celém tseku:

o Asfaltobeton stredné - zrnny ACO 11+ tl. 50 mm
 Spojovaci postrik z asfaltu v mnozstvi 0,3 kg/m?2 0 mm
o Asfaltobeton lozny ACP 16+ tl. 50 mm
» Konstrukeni vrstva ze stérkodrti fr. 0/32 (0/63) 150 mm
CELKOVA SKILADBA 250 mm

Pro stavbu mohou byt pouzity pouze vyrobky splnujici podminky pro uvedeni
stavebnich vyrobkl na trh podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
¢. 305/2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni
stavebnich vyrobkl na trh a kterym se zrusuje Smérnice Rady 89/106/EHS o
stavebnich vyrobcich, zdkona ¢. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdé¢jsich predpist, narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., o
stanoveni technickych pozadavki na vybrané stavebni vyrobky a dalsich
predpisit pro technologicka zarizeni, strojirenské vyrobky, vybrana zafizeni,
vytahy atd.

* NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

Manipulac¢ni plocha je napojena na stavajici dopravni infrastrukturu. Napojeni

na technickou infrastrukturu neni reseno.
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URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI, VLIV
STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA,
BEZPECNOST STAVBY

e VLIV STAVBY NA ZIV.PROSTREDI, DOPRAVU A JEJI ORGANIZACI, OKOLNI POZEMKY
A STAVBY, MINIMALIZACE NEGATIVNICH VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI:

Opravou manipulacni plochy dojde ke zlepseni obsluznosti daného tzemi a

prilehlych pozemku.

V pribchu stavebnich ¢innosti bude mirné negativné zatizeno zivotni prostredi
zejména hlukem, prasnosti a dopravni zatézi. Verejna zelen nebude dotcena.
Zrealizovana stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostredi okoli.

Naopak dojde ke zklidnéni dopravy, jeji ztiSeni a snizeni prasnosti.

Odpady vzniklé prii realizaci stavby budou shromazdovany a tridény dle
jednotlivych druhti a kategorii (podle Katalogu odpadii odpady skupiny 17).
Odpad ze stavby je odpad ostatni a podle moznosti bude urcen k druhotnému

vyuziti.

P11 provadéni stavebnich Gprav budou prace organizovany tak, aby okoli stavby

bylo ochranéno pred skodlivymi tc¢inky stavby béhem provadeéni.

o RESENI POZADAVKU NA BEZPECNOST STAVBY A ZAKLADN{ KONCEPCE ZAJISTEN]
BEZPECNOSTI PRI UZIVANI STAVBY:

Je dano stavajicim stavem, opravou nebude ménéno.

e ZASADY RESENI BEZBARIEROVEHO UZIVANI — PRISTUPU A UZIVANI STAVBY
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE:

Stavba neni vybavena prvky pro bezbariérové uzivani. Stavba neni primarné
urcena pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Béhem

vystavby bude stavenisté uzavieno pro pristup verejnosti.

 PODKLADY PRO VYTYCENI STAVBY
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Udaje dostupné z katastru nemovitosti a soucasny stav, vice nefeseno — jedna se

o opravu manipulacni plochy ve stavajici trase.

KAMAAS STAYs.r. 0.

Nezdice na Sumavé 103
342 01 Nezdice na/Sumavé
IC: 03982670, DIC: £203982670
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